
GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, Kraljevica, zastupan po gradonačelniku Daliboru Čandrliću, mag.ing.pp.bs ( u daljnjem tekstu: Naručitelj ) OIB 41878841251

i

______________, _________, _________, OIB ____________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) zastupan po ___________, zaključili su

UGOVOR  O IZVOĐENJU RADOVA NA UREĐENJU PRILAZA DO NOVOG DIJELA GROBLJA KRALJEVICA

Članak 1.
Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove na uređenju prilaza do novog dijela groblja Kraljevica. Radovi se izvode prema ponudbenom troškovniku i  izvedbenom projektu oznake 13-19 /IzP, izrađenom od tvrtke PLAN-MAR d.o.o., studeni 2019., Rijeka u prilogu ovog Ugovora, odredbama iz ovog Ugovora te tehničkim propisima i pravilima struke.

Članak 2.
Vrijednost ugovorenih radova iz članka 1. Ovog Ugovora iznosi:

    __________ kn
PDV 25%	_________ kn
UKUPNO 	__________ kn
(slovima _____________________________________________)

Poreznu obvezu PDV, plaća Naručitelj temeljem čl.75. zakona o PDV-u.
Obračun ugovorenih radova iz članka 1. i 2. ovog Ugovora vrši se na temelju stvarno izvedenih  radova, odnosno ovjerenih količina od strane nadzornog inženjera iz građevinske knjige.

Članak 3.
Naručitelj će izvedene i ovjerene radove Izvoditelju platiti u roku od 30 dana po završetku istih, odnosno po dostavljenim računima – situacijama. 

Članak 4.
Izvoditelj je dužan započeti s izvođenjem radova od dana uvođenja u posao, a završiti iste u roku 4 (četiri) mjeseci od dana uvođenja u posao.
Smatrat će se da je Izvoditelj uveden u posao kad mu Naručitelj radova preda u smislu zakonskih propisa slobodno gradilište – objekt za izvedbu radova.
U slučaju prekoračenja ugovorenih rokova o završetku radova, Naručitelj će Izvoditelju zaračunati penale u visini od 1‰ (jedan promil) od ukupne vrijednosti ugovorenih radova, s time da ukupan iznos ne može prijeći 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

Članak 5.
[bookmark: _GoBack]Izvoditelj izjavljuje da je prije podnošenja ponude izvršio pregled lokacije, da su mu poznati uvjeti i način izvođenja ugovorenih radova.
Izvoditelj je dužan poduzeti sve propisane mjere tehničke zaštite, te druge mjere osiguranja djelatnika, prolaznika i prometa u blizini mjesta rada, kao i susjednih objekata za vrijeme trajanja izvođenja radova.

Članak 6.
Izvoditelj daje jamstvo na kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala u trajanju od 2 (dvije) godine i to od dana primopredaje radova.



Članak 7.
Ugovorne stranke su suglasne da se rok za produljenje radova utvrđen ovim Ugovorom može produžiti u slijedećim slučajevima:
- Izvoditelj može zahtijevati produljenje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove, 
- rok izvedbe radova produljiti će se za broj dana prema kojima se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom izvođenja radova nije moglo raditi, a što će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik ili zapisnikom od strane Nadzora i Izvoditelja,
- rok izvedbe radova produljiti će se i u slučaju da dođe do privremene obustave radova od strane Naručitelja. 

Članak 8.
Odgovornost za štetu prouzročenu trećem pada na teret Izvoditelja, osim u slučaju ako su nastali greškom Naručitelja.

Članak 9.
Ugovorne stranke dužne su primopredaju radova i konačan obračun izvršenih radova izvršiti najkasnije u roku 8 (osam) dana po završetku radova.
Primopredaja izvršenih radova vrši se zapisnički uz nazočnost ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvoditelja.
Obračun se vrši na bazi raspoloživih dokumenata, zapisnika, tehničke dokumentacije i građevinske knjige.

Članak 10.
Nadzor nad izvođenjem radova u ime Naručitelja vršiti će osoba imenovana posebnim rješenjem od strane Naručitelja, a za odgovornog rukovoditelja radova Izvoditelj će pismenim rješenjem imenovati odgovornu osobu. 

Članak 11.
Izvoditelj radova na uređenju prilaza do novog dijela groblja Kraljevica obvezuje se uskladiti dinamiku radova te organizaciju gradilišta sa izvoditeljem radova na proširenju groblja Kraljevica, uz suglasnost Nadzornog inženjera. 

Članak 12.
Sve što u ovom Ugovoru nije posebno ugovoreno primjenjuju se posebni zakonski propisi.

Članak 13.
Ugovorne stranke suglasne su sporazumno rješavati sve eventualne sporove nastale u provedbi ovog Ugovora, a u slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 14.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana prima po 2 (dva) primjerka i stupa na snagu danom potpisa stranaka.


KLASA:    406-09/20-02/19
URBROJ: 2170/08-01-20-__
U Kraljevici, ___________ 2020.
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	Gradonačelnik

	__________
	
	Dalibor Čandrlić




