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Rijeka, studeni 2019.
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Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/2013, 20/2017, 39/2019) PLAN - MAR d.o.0.,
Rijeka, Laginjina ulica 6/D, obavlja poslove projektiranja i donosi sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se za projektanta gradevinskog dijela na izradi
IZVEDBENOG PROJEKTA

GRADEVINA : UREDENJE PRILAZA DO NOVOG GROBLJA KRALJEVICA
U NASELJU KRALJEVICA

INVESTITOR : GRAD KRALJEVICA

VRSTA PROJEKTA : GRADEVINSKI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA : 13-19 / 1zP

imenuje

SENKO VLAH, dipl. ing. grad.

Imenovani djelatnik odgovoran je da projekt udovolji zahtjevima Zakona o prostornom

uredenju.

Imenovani djelatnik ispunjava odredbe Zakona o gradniji, a to su:

- rjeSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem
2943 VLAH SENKO ima pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inzenjer
gradevinarstva’;

- polozZen strucni ispit.

Rijeka, studeni 2019.
Direktor:

Senko Vlah, dipl.ing.grad.

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. grad. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019.
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imenuje

IGOR GANIC, mag.ing.el.

Imenovani djelatnik odgovoran je da projekt udovolji zahtjevima Zakona o prostornom

uredenju.

Imenovani djelatnik ispunjava odredbe Zakona o prostornom uredenju, a to su:

- rjeSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike pod rednim brojem
2510 GANIC IGOR ima pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inzenjer
elektrotehnike”;

- polozen struéni ispit.

Rijeka, studeni 2019.
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Senko Vlah, dipl.ing.grad.

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. grad. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019.
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Temeljem Zakona o zastiti na radu (Narodne novine RH br. 71/2014, 118/2014)
provedena je provjera projekta i daje se sljedeca:

IZJAVA

Ovom izjavom se potvrduje da je izvrSena provjera cjelokupne tehnicke dokumentacije,
te se utvrduje da su mjere zastite na radu za:

IZVEDBENI PROJEKT

GRADEVINA : UREDENJE PRILAZA DO NOVOG GROBLJA KRALJEVICA
U NASELJU KRALJEVICA

INVESTITOR : GRAD KRALJEVICA

VRSTA PROJEKTA : GRADEVINSKI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 13-19/1zP

izradene u skladu sa Zakonom o zastiti na radu te s ostalom regulativom iz podrucja
zastite na radu.

Rijeka, studeni 2019.
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SENKO VLAH, dipl. ing. grad. IGOR GANIC, mag. ing. el.
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Temeljem Zakona o zastiti od pozara (Narodne novine RH br. 92/2010) provedena je
provjera projekta i daje se sljedeca:

ISPRAVA

Ovom ispravom se potvrduje da je izvrSena provjera cjelokupne tehniCke
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izradene u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara te s ostalom regulativom iz podrucja
zastite od pozara.

Rijeka, studeni 2019.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG DIJELA : PROJEKTANT ELEKTROTEH. DIJELA:
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Il. TEHNICKI DIO

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. grad. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019.
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1. TEHNICKI OPIS

GrafiCki prilozi projekta sa svojim opisima
smatraju se sastavnim dijelom ovog tehnickog opisa.

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. grad. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019.
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1. UVOD

Grad Kraljevica, kao investitor, planira izvrSiti proSirenje groblja Kraljevica, na
neizgradenoj povrsini uz sjeveroisto¢ni rub zapadnog dijela postojeéeg groblja, na
novonastaloj katastarskoj Cestici 8/7 (nastaloj od dijelova k.€. 8/1 i 15/1, te cijele k.C.
8/4), u katastarskoj opcini Kraljevica.

Projektnu dokumentaciju za planirani zahvat u prostoru izradila je tvrtka Expono
d.o.o. iz Bakarca.

Ovim izvedbenim projektom obuhvaceno je uredenje pjeSacko-kolnog prilaza do
novog dijela groblja Kraljevica. Planirani prilaz formirati ¢e se na dijelovima
katastarskih Cestica 4167 i 8/1, obje u katastarskoj opcini Kraljevica.

Planirani pjesacko-kolni prilaz povezati ¢e zapadni dio postoje¢eg groblja s
novoizgradenim dijelom, te ¢e omoguciti pjesacki i kolni pristup s postojeCe prometnice i
parkiraliSta na k.¢. 4167 do novog dijela groblja.

Za izradu ovog projekta koriStene su geodetska podloga i ostale podloge pribavljene
za izradu projekta proSirenja groblja.

Ovim je projektom obuhvaceno formiranje pjeSacko — kolnog prilaza do novog dijela
groblja, formiranje povrSine namijenjene smjesStaju spremnika, uredenje zelenih
povrSina uz prilaz, zbrinjavanje oborinskih voda, izvedba javne rasvjete, produljenje
vodovodnog prikljuCka, prelaganje postoje¢eg podzemnog telekomunikacijskog voda i
postavljanje zastithe ograde na kruni postojeceg potpornog zida.

Ukupna povrsina obuhvata planiranog zahvata iznosi priblizno 600 m?2.

2. OPIS POSTOJECEG STANJA

Planirani je zahvat smjeSten na dijelovima k.€. 4167 i 8/1, u k.o. Kraljevica. PoCetak
zahvata je postojeéa pristupna cesta do groblja, smjeStena na k.C. 4167. Prometnica
ima asfaltirani kolnik Sirine 5,0 m. Uz jugozapadni rub prometnice izveden je pjeSacki
nogostup Sirine 2,50 m. UzduZ sjeveroistoCnog ruba izvedeno je parkiraliste Sirine 5,0
m, namijenjeno okomitom parkiraliStu osobnih vozila. Niveleta prometnice na zavrSetku
ima uzduzni nagib od priblizno 7,0 %, s padom u smjeru sjeverozapada. Hodna
povrSina pjeSackog nogostupa izvedena je od predgotovljenih betonskih oplo€nika.
ZavrSna obloga parkiralista izvedena je sa predgotovljenim betonskim travnim
elementima.

Na zavrSetku prometnice, na k.C. 8/7, izvedene su prizemna zgrada (u funkciji
prate¢ih sadrzaja groblja), te pjeSacko — kolna povrSina sa zavrSnom oblogom od
predgotovljenih betonskih oplo¢nika.

Uz jugozapadni rub planiranog zahvata izveden je potporni zid, visine do 2,0 m. Zid
prati tlocrtne gabarite postojece zgrade i odnje je udaljen priblizno 1,10 m.

Planirani pjeSacko-kolni prilaz do novog dijela groblja prikljuCuje se na postojecu
prilaznu cestu, te je u preostalom dijelu obuhvata smjeSten na neizgradenoj i
neuredenoj povrsini, koja je u znatnom dijelu prekrivena niskim i visokim zelenilom.

Na poziciji prikljuCenja na postojeCu prometnicu visinske se kote krecu priblizno u
rasponu od 54,30 do 55,80 m.n.m.. U nastavku planirane trase prilaza postojeci je teren
U usponu u smjeru sjeverozapada, te na zavrSetku obuhvata dostiZze pribliznu visinu od
59,0 m.n.m..

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. grad. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019.
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3. OPIS RJESENJA

Planiranim je zahvatom obuhvaceno sljedece:

- formiranje pjeSacko — kolne povrsine s asfaltnim kolnickim zastorom;

- formiranje povrSine tlocrtnih dimenzija 7,00 x 6,00 m, namijenjene smijestaju

spremnika;

- uredenje zelenih povrsina na kontaktu s postoje¢im i novim dijelovima groblja, te

s okolnim neizgradenim povrsinama;

- zbrinjavanje povrsinskih oborinskih voda;

- izvedba javne rasvjete;

- produljenje postojeceg vodovodnog prikljucka;

- prelaganje postojeCeg podzemnog telekomunikacijskog voda u nadleznosti HT-a;

- postavljanje zastitne ograde na kruni postojeceg potpornog / ogradnog zida.

Povr§ina prilaza s asfaltnim kolni¢kim zastorom iznosi priblizno 308,0 m?2.
Zatravljivanjem i niskim zelenilom ureduje se priblizno 234,0 m2. Zelene povrsine izvode
se u nagibima od 6,0 % do 1:1,5. Pokos usjeka uz sjeveroisto¢ni rub povrSine
namijenjene smjestaju spremnika izvodi se u nagibu 3:1.

Na kruni postojeCeg potpornog zida (uz postojeCu zgradu) postavlja se metalna
panelna zaStitna ograda visine 1,00 — 1,10 m. Predvideni su paneli izradeni od
pocin€ane zice promjera 5 mm, dimenzija 2500 x 1000-1100 mm. Boja panela je zelena
RAL 6005.

3.1. Pjesacko — kolna povrsSina prilaza
Planirani prilaz ima izravan pjeSacki i kolni priklju€ak na postojecu pristupnu cestu do
groblja, smjesStenu na k.€. 4167 u k.o. Kraljevica.

Na pjeSako - kolnoj povrsini prilaza predvidena je sljedeca kolni¢ka konstrukcija:
- habajudi sloj asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3 6cm

- nosivi sloj nevezanog zrnatog
kamenog materijala 0/63 mm 25cm
Ms = 100 MPa
posteljica
Ms = 35 MPa
PjeSacko — kolna povrsina izvodi se u uzduznom nagibu vrijednosti do 5,00 %. Na
poCetku zahvata, na poziciji uklopa u postojeCu cestu, uzduzni nagib iznosi priblizno
6,80 %. Poprecni nagib pjeSacko — kolne povrsine kreée se u rasponu 0,00 — 6,15 %.
PjeSacko — kolne povrsine obrubljene su uspravnim i polegnutim predgotovljenim
cestovnim rubnjacima, dimenzija popre¢nog presjeka 15 x 25 cm, te predgotovljenim
parkovnim rubnjacima, dimenzija popre¢nog presjeka 8 x 20 cm. Rubnjaci su izradeni
od betona razreda tlaCne Cvrsto¢e 35/45. Polazu se u betonski temelj razreda tlacne
Cvrstoce 12/15.

3.2. Oborinska odvodnja

Uzduznim i poprecnim nagibima pjeSacko — kolne povrSine omoguceno je
prikupljanje povrsinske vode s kolnika i njeno otjecanje u postojecu linijsku reSetku na
pocetku planiranog zahvata.

Sa svrhom osiguranja upustanja oborinskih voda u podzemni recipijent, projektom je
predvideno CiS¢enje postojete reSetke i oborinskog cjevovoda koji povezuje reSetku s
upojnom gradevinom.
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3.3. Vodoopskrba

Za potrebe opskrbe vodom novog dijela groblja, predvideno je produljenje
vodovodnog prikljuCka od pozicije postoje¢eg vodovodnog okna na k.C. 8/4, ispred
postojeCe zgrade, do pozicije planiranog izlievnog mjesta smjeStenog neposredno uz
ulaz u novi dio groblja (obuhvaceno arhitektonskim projektom proSirenja groblja), u
duljini od priblizno 40,0 m.

Produljenje priklju¢ka izvodi se od pocin€anih cijevi promjera 1%, u svemu prema
nacrtima u grafickom dijelu elaborata i opisima u stavkama troSkovnika.

3.4. Javnarasvjeta

Projektom je unutar obuhvata planiranog zahvata predvideno postavljanje tri
rasvjetna stupa visine 5,0 m, oblikovno uskladena s postoje¢im rasvjetnim stupovima na
prilaznoj cesti, te polaganje napojnih kabela i ostale potrebne opreme sustava javne
rasvjete.

Javna rasvjeta izvodi se u svemu prema nacrtima u grafickom dijelu elaborata i
opisima u stavkama troSkovnika.

3.5. Prelaganje postojeceg telekomunikacijskog voda

Projektom je unutar obuhvata planiranog zahvata predvideno prelaganje postojece
distributivne telekomunikacijske kanalizacije u nadleznosti HT-a, u duljini od priblizno
40,0 m.

Prelaganje postojeceg TK voda izvodi se u svemu prema nacrtima u grafickom dijelu
elaborata i opisima u stavkama troSkovnika.

3.6. Mjere zastite okoliSa

Kod izvodenja radova moraju se postivati sve mjere zastite na radu i oCuvanja
okoliSa. Izvoda¢ je duzan provesti osiguranje gradilista, javnih elektroenergetskih
instalacija, vodovoda i odvodnje, kao i susjednih gradevina od oStecCenja. Tijekom
izvodenja radova, obzirom na koriStenje mehanizacije, razliCitih gradevinskih i
pogonskih sredstava, potrebno je organizirati gradiliSte, odnosno svaku radnu povrsinu
na nacin da nepaznjom ne bi u okoli§ dospjele Stetne i opasne tvari, te je nuzno
provoditi stalan i kvalitetan nadzor. Po okonc€anju svih radova izvodac je duzan ocistiti i
urediti gradiliSte. Tijekom izvodenja radova ne smiju se naruSavati javne povrsine, a sav
materijal i opremu treba deponirati na parceli gradenja. Sva privremena odlagalista
materijala od iskopa potrebno je sanirati i dovesti u stanje prije gradnje. Gradevinski
otpad treba odvoziti na legalno odredeni deponij.

Rijeka, studeni 2019.
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1. OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH br.
153/2013, 20/2017, 39/2019) kojeg se moraju pridrzavati svi sudionici u gradenju (investitor,
projektant, revident, izvodac i nadzorni inzenjer).

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti, koje moraju zadovoljiti
gradevinski radovi i materijali, da bi se postigla zadovoljavajuc¢a kvaliteta i trajnost gradevine.

Osiguranje kvalitete treba postic¢i tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani materijali,
provode ispravne i vjeSte metode gradnje, koji ¢e biti u skladu s projektom, standardima i
propisima i dobrom praksom.

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane
nadzornog inzZenjera i drugih specijalistiCkih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje
materijala, kao i svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih gradevinskih
elemenata.

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o
valjanim ispravama o sukladnosti/stalnosti svojstava prema Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda, bilo da se kvaliteta
dokazuje ispitivanjem i u tijeku izvedbe izradenim uzorcima gradiva spravljenih na gradilitu ili
proizvodnom pogonu.

Izvoditelj radova mora organizirati i izvoditi sve gradevinske radove, najprikladnije primjeni i u
skladu s Projektom uz primjenu svih propisanih mjera zastite i vazecih propisa struke i prakse.

Svi radovi moraju biti koordinirani i izvedeni prema dinami¢kom planu odobrenom od strane
nadlezne sluzbe.

Kod pripreme, izvedbe i kontrole kvalitete treba se pridrzavati uvjeta iz Projekta, a za odredbe
koje nisu specificirane treba se pridrzavati vaze¢ih normativa i propisa.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja izvoda¢ mora na gradilistu posjedovati
odgovarajuéu dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda namijenjenih ugradnji u gradevine (gradevni proizvodi)
trebaju biti u skladu s Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17) i Tehni€kom
propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18).

Sve radove izvoditi u skladu s:

e Opcim tehniékim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.);

e Opéim tehni€ékim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu (Knjiga 2 —
Gradnja i odrzavanje komunalnih vodnih gradevina);

e Tehni¢kim uvjetima za asfaltne kolnike;

e Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije.

2. SADRZAJ PROGRAMA KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrzi:
1. svojstva bitnih znacéajki koje moraju imati gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u
projektirani dio gradevine;
2. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti gradevnih i drugih proizvoda za
one proizvode koji su izradeni na gradilistu pojedinacne gradevine u koju ¢e biti ugradeni;
3. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehnicke i/ili funkcionalne ispravnosti
projektiranog dijela gradevine;

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. grad. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019.



Investitor : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT

Gradevina : UREBENJE PRILAZA DO NOVOG DIJELA GROBLJA KRALJEVICA GRADEVINSKI PROJEKT
U NASELJU KRALJEVICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Izradivac : PLAN - MAR d.o.o.

Broj projekta : 13-19/1zP str.20

4. zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja projektiranog dijela gradevine, a koji
imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnickih ifili funkcionalnih
svojstava tog dijela gradevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu u cjelini;

5. postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova gradevine koji se provode prije
uporabe i kod pune zaposjednutosti;

6. zahtjeve ucCestalosti periodi¢nih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu odrzavanja dijela
gradevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata
kojima ¢e se dokazati sukladnost s projektom predvidenim svojstvima;

7. druge uvjete znacajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva;
8. popis propisa i norma Ciju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete odreduje.

Provedbu kontrolnih ispitivanja i postupaka odreduje nadzorni inZzenjer.

3. TEHNICKA OPREMA | PRIPREMA GRADILISTA

Svi projektom predvideni radovi trebaju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu vrstu
radova.

Izvodac€ ¢e razraditi tehnolosSke projekte za pojedine radove na gradilistu. Na izradene planove
izvoda¢ mora ishoditi suglasnost investitora, projektanta i nadzorne sluzbe (planove doraditi do
razine prihvatljivosti).

Organizacija gradilista, tehnicka oprema i mehanizacija na gradiliStu moraju biti u skladu sa
zahtjevima projekta, Sto se mora redovito kontrolirati u cilju cjelovitog i dosljednog izvrSenja
graditeljskih radova.

Pri radu je obvezna primjena higijensko-tehni¢kih zastitnih mjera, bez nanoSenja Stete okoliSu.

4. GRADEVNI PROIZVODI

Gradevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i odrZzavanje gradevina samo ako je dokazana
njihova uporabljivost.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnic¢ka svojstva sukladna svojstvima odredenim
normom na koju upucuje tehnicki propis, hrvatskom tehniCkom ocjenom (tehnic¢kim dopustenjem)
ili tehni¢kim propisom.

Uporabljivost gradevinskog proizvoda dokazuje se certifikatom o stalnosti svojstava proizvoda
(sustav ocjenjivanja 1+ i 1), certifikatom o sukladnosti kontrole tvorni¢ke proizvodnje (sustav 2+)
te na temelju radnji koje provodi proizvodal (sustav 3 i 4) na temelju kojih proizvoda¢ izdaje
izjavu o svojstvima.

DonoSenje isprava o stalnosti svojstava, odnosno dokazivanje sukladnosti definirano je Zakonom
o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17).

Prije prve isporuke za svaki novi proizvod, koji ¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom
inZenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu
suglasnost za ugradnju.

Tijekom izvodenja treba provoditi kontrolna ispitivanja u skladu s Planom kontrole kvalitete
izvedbe.

Uzimanje uzoraka u svrhu kontrolnih ispitivanja obavlja izvoditelj pod kontrolom nadzornog
inZenjera ili osposobljen laboratorij (akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025). O uzimanju
uzoraka treba sastaviti zapisnik s potpunim podacima.
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5. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

Prethodni i pripremi radovi izvode se postujuéi normu HRN EN 1610:2002.

Gradevine i trase cjevovoda treba iskolCiti prema projektu; lzvoditelj preuzima iskol€enu trasu
po obilasku svih iskol€enih dijelova gradevine, po HRN U.E1.010. Ispravna iskol¢enja predaju
se lzvodacu zapisniCki i od tada ih je on obavezan odrZzavati i po potrebi obnavljati 0 svom
trosku.

Prije poCetka iskopa potrebno je od vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj dionici
zatraZiti izlazak na teren i obiljeZavanje njihovih postojecih instalacija na terenu. S time moraju
biti upoznati svi sudionici u gradenju.

6. ZEMLJANI RADOVI

Prije iskopa potrebno je o istiti obradene povrsine ili povrSine obrasle raslinjem s vadenjem
panjeva i korijenja vecih stabala kao i skidanje sloja humusa.

Na postojec¢im asfaltiranim cestama, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima
iskopa, te razbijanje asfalthog. Obloga se skida u minimalnoj S$irini nuzZnoj za normalno
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije
kolnika.

Svi zemljani i sli¢ni radovi za prometne povrsine propisani su Opéim tehniékim uvjetima za
radove na cestama - O.T.U. (Knjiga Il, 2. poglavlje).

Zemljani radovi u drugim povrSinama izvode se prema vazecoj normi HRN EN 1610:2002.

7. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Sve radove na izradi kolnicke konstrukcije izvesti toéno prema odobrenoj projektnoj
dokumentaciji ili prema odobrenim izmjenama.

Svi radovi na izvedbi kolni¢ke konstrukcije propisani su:

¢ Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama - O.T.U. (Hrvatske ceste / Hrvatske
autoceste, Zagreb, prosinac 2001.);

¢ Tehnickim uvjetima za asfaltne kolnike (Hrvatske ceste, Zagreb, lipanj 2015.).

U toku izgradnje gradevine potrebno je izvrsiti kontrolna i tekuca ispitivanja izvrSenih radova na
izradi kolniCke konstrukcije i ugradenih materijala u koli€ini i obimu sukladno O.T.U. za radove
na cestama / TehniCkim uvjetima za asfaltne kolnike, odnosno najmanje jedno ispitivanje za
sljedece:

- Mehanicki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm
- Nosivi sloj AC 22 base 50/70
- Habajuci sloj AC 11 surf 50/70

8. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI | TESARSKI RADOVI

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrSiti prema TehniCkom propisu za
gradevinske konstrukcije (TPGK, NN 17/2017), normi HRN EN 13670:2010: lzvedba
betonskih konstrukcija, te prema ostalim vazZeéim tehniCkim propisima, normativima i
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standardima. Ugradeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti,
sastavu, dimenzijama te nacinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuc¢a certificiranja, vazec¢im
tehni¢kim propisima i standardima.

9. VODOOPSKRBA

Ugradeni cijevni materijal treba biti u skladu s Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13,
130/17) i Tehni€kom propisu o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) — Prilog ,,K*“.

A) DOBAVA CIJEVI | PRIPADAJUCE OPREME

Celi¢ne pocinéane vodovodne cijevi

Celi¢ne pocinéane vodovodne cijevi moraju biti izradene prema normi HRN EN 10255. Spojni i
fazonski komadi za ove cijevi moraju odgovarati ovim standardima. Ove cijevi moraju biti za
minimalni radni pritisak od 10 bara. Izraduju se u komadima duljine 6.0 m, s izradenim navojem
s jedne strane. Moraju biti kvalitetno pocin€ane s obje strane.

Prilikom preuzimanja kontrolirati dimenzije, oblik, da nisu mehanicki oStecene ili iskrivljene, da je
antikorozivna zastita kvalitetna i da nema rdavih mjesta i dr. Spojne i fazonske komade takoder
prekontrolirati.

Prilikom transporta i kod skladistenja cijevi moraju cijelom duljinom lezati na ravnoj podlozi da
ne dode do krivljenja. Po mogucnosti zastititi ih od vlage, a posebno fazonske komade i
armature skladistiti u zatvorenom prostoru.

Dobavljeni spojni i potrosni materijal mora takoder biti prvoklasan i kvalitetom zadovoljavati
propisane standarde. Za polaganje cijevi u zemlju dobaviti kvalitetnu antikorozivnu traku na bazi
bitumena i odgovarajuce je skladistiti.

Armatura i oprema

Za svu domacu i uvoznu armaturu i opremu, koja se ugraduje, Izvodac€ je duzan imati dokaze o
sukladnosti, tehnicke listove, nacrte ili odgovarajuce prospekte i upute o rukovanju i odrzavanju.
Po jedan primjerak atesta, nacrta i uputa o rukovanju, Izvoda¢ je duZan predati Nadzornom
inZzenjeru na pregled prije ugradnje materijala. Nadzorni inZenjer je duzan u dnevniku montaze
potvrditi prijem ovih dokumenata te dati ili uskratiti svoj pristanak za ugradnju predmetne
opreme i armature u skladu s projektom i vazeéim propisima.

Poklopci okana

e Norma HRN EN 124 Poklopci kontrolna okna za prometne i pjeSacke povrsine.

B) TRANSPORT, USKLADISTENJE | UGRADNJA CIJEVI | OPREME

Prilikom transporta, uskladistenja i ugradnje potrebno je pridrzavati se sljedeéeg:
e uputa proizvodaca cijevnog i ostalog materijala,

e projektnih rjeSenja prikazanih u projektnoj dokumentaciji,

e iskustvenih i ostalih uobicajenih radnji prilikom izvodenja radova.

Tijekom izvodenja ovih stavki potrebno je voditi raéuna o sljedecem:

e kod preuzimanja cijevi potrebno je izvrSiti kontrolu cijevi i ostale opreme
(fazoni, armature i ostalo) u smislu dimenzija, radnog pritiska, mehanickih
oStecenja, kvalitete vanjske i unutarnje izolacije, dimenzija spojnih dijelova,
toCnosti busSenja rupa na prirubnicama, kvalitete brtvljenja zasuna i sli¢nih
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armatura, cjelovitosti specificiranih komada i dijelova, i dr.,

e prema zahtjevu se na odredeni broj istovrsnih komada uzimaju uzorci za
ispitivanja kvalitete,

e prilikom ukrcaja, transporta, iskrcaja i uskladistenja cijevi i opreme potrebno je
pridrzavati se uputa proizvodaca, te voditi racuna da prilikom izvrSenja tih radnji
ne dode do ostecenja cijevi i ostale opreme, izolacije, spojnog i brtvenog
materijala, te ostalih pripadajucih dijelova, a za izvrSenje tih radnji potrebno je
koristiti odgovaraju¢a pomagala, opremu i mehanizaciju,

e kod montaze potrebno je posebno:

opripremu cijevi i opreme za montazu izvrsSiti prema uputama proizvodaca,
Sto se odnosi i na spojni materijal
o] pri
premu gradevinskih radova (deponije materijala, pristup, kanal za
polaganje cijevi, posteljica za nalijeganje) izvrsiti u skladu sa zahtjevima
proizvodaca opreme, projektnim rjesenjima i potrebama organizacije
gradilista
e prilikkom montaze cjevovoda koristiti odgovaraju¢a pomagala, opremu i
mehanizaciju,

e montazu i gradevinske radove vrsiti na takav nacin da se omogudi nesmetano
kasnije odvijanje tlacne probe, dezinfekcija cjevovoda pitke vode, ispitivanje
nepropusnosti (kod kanalizacije), ostala potrebna ispitivanja (varovi, spojevi i
sl.) i izrada prikljucaka,

e izvrSenje navedenih radnji obaviti na nacin da ne dode do ostecenja cijevi,
opreme, izolacija spojnih elemenata, a u slucaju istoga potrebno je osteéeni dio
zamijeniti ili popraviti.

Celi¢ne pocinéane vodovodne cijevi i fazonski komadi

Postavljaju se u kanal iskopan u zemlji i u objekte, na zidove i podove. Ukoliko se cijevi polazu
u zemlju moraju se zastititi odgovarajuéom antikorozivnhom trakom. Za zidove cijevi se
pri¢vr§¢uju odgovarajuc¢im priborom (kukama, nosac¢ima i sl.)

Celine pocinéane cijevi spajaju se pomoéu navoja i fazonskih spojnih komada. Cijevi se na
objektima reZu na potrebnu duljinu, izraduju se odgovarajuc¢i navoji. Zatim se postavlja sloj
kudjelje ili plastiéne folije za brtvljenje i navréu se spojni komadi. Na isti nacin spajaju se i
vodovodne armature.

Prije zatvaranja instalacije u zidove, podove ili zatrpavanja zemljom, potrebno je obaviti tlaéno
ispitivanje Citave instalacije, te izvrsiti neophodne popravke. Sve slijepe zavrSetke instalacije
mora se za vrijeme radova stalno drzati zatvorene da nesto ne upadne u cijevi.

9.1.ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI

a) ispitivanje vodonepropusnosti vodovoda izvodi se prema normi: Opskrba vodom - zahtjevi
za sustave i dijelove izvan zgrada - norma oznake HRN EN 805:2005,

b) ispitivanje vodonepropusnosti gradevina izvodi se prema normi: Opskrba vodom - zahtjevi
za sustave i dijelove sustava za pohranu vode - norma oznake HRN EN 1508:2007.
9.2. TLACNO ISPITIVANJE VODOVODNIH CJEVOVODA

O svim ispitivanjima vodi se odgovarajuci Zapisnik, koji se kona¢no predaje Investitoru, a s njim
se upoznaje i Proizvodac cijevi.

Za vrijeme svih tlacnih probi zabranjen je ulazak ljudi u kanal.
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Tlagna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805.

Izvjestaj o tlacnhom ispitivanju sastavlja se sa sljede¢im podacima:
e Opis cjevovoda,

podaci o ispitivanju,

opis provedenog ispitivanja

ovjera provedenih ispitivanja,

primjedbe vezane na ispitivanje.

Ispitivanje jedne dionice cjevovoda na pritisak je vremenski ograni¢eno, a ispitni pritisak je vedi
od predvidenog radnog pritiska.

Ispitivanje se dijeli na prethodno i glavno ispitivanje.

Izvoditelj mora biti opremljen suvremenom opremom za ispitivanje. Za mjerenje pritiska u
cjevovodu mora imati najmanje 2 precizna i bazdarena manometra s podjelom od najmanje 1
N/cm?. Jedan manometar je radni, a drugi se ugradi radi kontrole prvog. Radni manometar se
ugradi u najniZzem dijelu ispitne dionice. Za postizanje ispitnog pritiska potrebna je odgovarajuca
crpka, za polagano podizanje pritiska. Na najviSem kraju mora biti ventil za ispustanje zraka.

Punjenje ispitne dionice mora teéi odredenom ne prevelikom brzinom radi ispustanja zraka.
Cjevovod se smije puniti iskljuivo pitkom vodom.

Veli€ina ispitnog pritiska ovisi o vise elemenata: radnom pritisku, klasi cijevi, rezimu ispitivanja
kod Proizvodaca, i sl., pristupaCnosti cjevovoda za slu€aj otklanjanja kvara i dr. U okviru ovih
kriterija, ispitni pritisak je za 5 bara veci od predvidenog radnog pritiska, ali ne maniji od 15 bara.

Ispitni tlak za projektirane vodovodne ogranke iznosi 15 bar.

Ispitivanje traje 30 min. na svakih 100 zapocetih metara dionice, ali ne smije biti krace od 3
sata. Glavno ispitivanje je uspjeSno ako nema nikakvih propustanja vode i pada pritiska veéeg
od 0.2 bara. Prilikom ispitivanja u obzir se moraju uzeti promjene temperature.

9.3.DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CJEVOVODA
Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i (bypass-a) 13% natrijevim hipokloritom

Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu
verifikaciju ovlaStene osobe zaduzenu za pracéenje i realizaciju investicije i stru¢ni nadzor
procesa dezinfekcije cjevovoda.

Sve faze izvodenja tehnoloSkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije
hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama
lzvodaca.

Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za ljudsku potroSnju, mozZe se
koristiti samo od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom Zakonu o kemikalijama, a
prilikom njegove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zastitnu opremu.

I.  FAZA: Dokumentacija
. FAZA: Priprema za provodenje procesa dezinfekcije cjevovoda
lll.  FAZA: Ispiranje cjevovoda
IV.  FAZA: Punjenje cjevovoda i provodenje procesa dezinfekcije
V.  FAZA: Provjera uginkovitosti provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda
VI.  FAZA: Ispustanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda
VIl.  FAZA: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu

VIIl.  FAZA: Verifikacija uspjesSnosti procesa dezinfekcije cjevovoda
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10. ZIDARSKI | SLICNI RADOVI

Zidarski radovi vr§e se prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (TPGK, NN
17/2017), te prema vazecéim tehnickim propisima, normativima i standardima.

Sva zidanja moraju se obaviti toéno prema gradevinskim nacrtima i detaljima.

Kod ugradnje opreme radovi obuhvacaju izradu otvora za ugradnju, potrebno proSirivanje
premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, popravak susjednih povrsina i sve
ostalo.

11. JAVNA RASVJETA | DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA
KANALIZACIJA

Op¢i uvjeti

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju investitora i izvoditelja kod izvodenja projektiranih
instalacija, pored ostalog obvezatno se pridrzavati i ovih tehni¢kih uvjeta.

Cjelokupnu el. instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehni¢kom opisu, ovim uvjetima i
vazecim hrvatskim standardima, normama i propisima te pravilima struke.

Strogo je zabranjeno svako odstupanje od projekta prilikom izvodenja instalacija. Eventualna odstupanja
od projekta obvezatno moraju biti odobrena od strane projektanta i nadzornog inzenjera.

Izvoditelj je duZan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe
pravovremeno dostaviti investitoru i nadzornom inZenjeru. Pokusni rad se ne predvida.

Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obavezan je dobaviti izvodac el. radova, sve
prema predmetnoj projektnoj dokumentaciji, a sukladno s vazecim zakonskim propisima i hrvatskim
standardima.

Oprema i materijali predvideni za ugradnju moraju biti sukladni prema sljedeéem:

NN sklopni blokovi HRN EN 60439-5:2008
Niskonaponski sklopni blokovi — 5. dio: Posebni zahtjevi za sklopne
blokove predvidene za vanjsku ugradnju na javnim mjestima — Kabelski
razvodni ormari¢i (CDCs) za razvod energije u mreZzama (IEC 60439-
5:2006; EN 60439-5:2006)

NN kabeli HRN HD 603 S1:2001/A2:2007
Distribucijski kabeli nazivnhog napona 0,6/1 kV
(HD 603 S1:1994/A2:2003)

Vodi€i s PVC izolacijom HRN HD 21.3 S3:2001
Kabeli izolirani polivinil kloridom nazivnog napona do i uklju€ivo 450/750
V — 3. dio: Kabeli bez plasta za ¢vrsto ozi¢enje (HD 21.3
S3:1995+A1:1999)

Redne stezaljke HRN EN 60947-7-1:2010
Niskonaponska sklopna aparatura — Dio 7-1: Pomoéna oprema — Redne
stezaljke za bakrene vodic¢e (IEC 60947-7-1:2009; EN 60947-7-1:2009)

Kabelski zavrseci HRN IEC 61238-2:2001
"Tlane i vij¢ane spojne Eahure za energetske kabele s bakrenim ili
aluminijskim vodi¢ima — 2. Dio: Stopice za energetske kabele za
priklju¢enje na opremu do i ukljucivo 1 kV - Vanjske mjere"(IEC 61238-
2:1997)

Prekida¢i HRN EN 60947-2:2008
Niskonaponska sklopna aparatura — 2. dio: Prekidaci (IEC 60947-2:2006;
EN 60947-2:2006)

Osiguraci HRN EN 60269-1:2009
Niskonaponski osiguraci — 1. dio: Op¢i zahtjevi (IEC 60269-1:2006; EN
60269-1:2007)
HRN EN 60269-2:2002/a2:2004

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. grad. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019.



Investitor : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT

Gradevina : UREBENJE PRILAZA DO NOVOG DIJELA GROBLJA KRALJEVICA GRADEVINSKI PROJEKT
U NASELJU KRALJEVICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Izradivac : PLAN - MAR d.o.o.

Broj projekta : 13-19/1zP str.26

Niskonaponski osiguradi -- 2. dio: Dodatni zahtjevi za osiguraCe kojima
rukuju ovlastene osobe (osiguraci namijenjeni uglavnom za primjenu u
industriji) (IEC 60269-2:1986/am2:2001; EN 60269-2:1995/A2:2002)

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati, kojima se dokazuje
kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden,a sve Sto bi se u toku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno izvoditelj je u obvezi o svom trosku ispraviti.

Za ispravnost izvedenih radova izvoditelj garantira odredeni period (u dogovoru sa investitorom)
racunajuc¢i od dana tehni¢kog prijama gradevine ili primopredaje izvedenih radova.

Sve kvarove i osteCenja koja se u tom periodu pojave,bilo zbog primjene nekvalitetnog materijala ili
nesolidne izvedbe,izvoditelj je obvezan otkloniti bez prava na naknadu.

Izvrsitelj je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narucitelj je obvezan, prije poCetka radova, dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za obavljanje
nadzora nad izvedbom.

Izvodac je obvezan, svog ovlastenog predstavnika rukovodioca radova, imenovati prije po€etka radova i o
tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Narucitelj se obvezuje da Ce osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaCa radova obilaziti gradilite i s rukovoditeljem
radova zajednicki rijeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucilac ¢e rieSavati sa izvodacem, preko osoba ovlastenih
za vrdenje nadzora.

IzvodaC se obvezuje da ¢e redovito upisivati, u gradevni dnevnik, sve potrebne podatke koje je obvezan
upisivati i da ¢e nadzornom inZenjeru omoguciti svakodnevni uvid u montazni dnevnik.

Izvodac je obvezan prilikom izvedbe predmetne instalacije, obavljati Zakonom propisana ispitivanja
ugradenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

Osobe ovlastene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim radovima.

Pregledi,kontrole,ispitivanja i mjerenja
Tijekom pregleda el. instalacija gradevine treba obratiti paznju na:

0 razvodne ormare,
0 provijeriti ispravnost (mjerenja) petlji uzemljenja i izjednaCenje potencijala,
o0 stanja uzemljenja razdjelnika,metalnih trasa te eventualno uzemljenje opreme,
0 prepoznavanje i stanje neutralnog i zastitnog vodica,
o stanje i opremljenost shemama,tablicama i oznakama
o stanje i opremljenost oznakama razdjelnika,str. krugova,troSila i sl.,
0 solidnost spajanja kabela i vodica,
0 pristupacnost i prostor za rad.
Ispitivanja

Zavrsno ispitivanje mjerenjem parametara instalacije provodi se za:

Otpor izolacije
Izmedu vodi¢a pod naponom uzimajuci po dva vodi¢a. (ovo mjerenje se obavlja nakon ili
tijekom postavljanja, ali prije povezivanja opreme). lzmedu vodi¢a pod naponom i zemlje
(Fazni vodi¢ i neutralni vodi€ se mogu pri mjerenju spojiti zajedno). Mjerenje se obavlja
istosmjernom strujom. Napon mjerenja ovisi 0 nazivhom naponu strujnog kruga i trebaju biti
zadovoljene sljedec¢e norme:
HRN IEC 60364-6 61.3.3.,oprema: IEC 61557-2
Postavke mjerenja:

500V DC; 250V DC za PELV/SELV

Uvjeti otpora izolacije strujnog kruga: R min >1MQ; R min >0,5MQ za PELV/SELV

Neprekinutost PE vodi¢a prema:
HRN IEC 60364-6 61.3.2.,oprema: IEC 61557-4
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Postavke mjerenja:

0 Neprekidnost zastitnog vodica i vodi€a izjednaCenja potencijala se ispituje mjerenjem

elektricnog otpora, napona 4-24V istosmjerne ili izmjeni¢ne struje, s najmanjom
strujom 200mA mijerenje u oba smijera, svi izloZeni vodljivi metalni dijelovi (MPE) na
udaljenosti <2,5m.

- Ograni¢enje (rezultati mjerenja otpora):

o
Otp
HR

R <0,25Q za zastitu sa C prekidatem voda C20A; R <2 Q) za zastitu RCD sklopkom
or uzemljivac¢a i LPS odvoda

N IEC 60364-6 61.3.6.2.,oprema: IEC 61557-5
Ogranicenje (rezultati mjerenja otpcijeli sustav uzemljivata LPS-a; R>20 Q pod
zemljom za odvod ili 8% od specificnog otpora tla na lokaciji mjerenja.

Otpor petlje kratkog spoja Zs
HRN HD 60364-4-41, oprema IEC 61557-6

Izmjerena vrijednost impedancije kvara petlje mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za
TN i IT sustave

Zs(

m) <2U, /31, ()
gdje je: Zs(m) - izmjerena vrijednost impedancije kvara linijski vodi¢-uzemljeni
neutralni vodic
Uo - napon linijski vodi¢-uzemljeni neutralni vodi¢ u V
la - struja koja prouzroCuje automatsku proradu zastitne naprave

-Og

Dobive

Atesti,

prema tablici ili do 5s prema HRN HD 60364-4-41.
rani¢enje (rezultati mjerenja):
o0 Ako je Zs(m)>2Uy/3l, potrebno toCnije odredivanje ispunjenja zahtjeva prema
HRN HD 60364-4-41

ni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati slijedece uvjete:
da izmedu vodi¢a ne postoji dodir,

da vodici kabela nisu u prekidu,

da otpor petlje odgovara dozvoljenom otporu koridtenih vodi¢a-kabela,

da otpor izolacije izmedu vodiCa istog kabela ili razliCitog kabela nije manji od 20
Mohma,a otpor izmedu bilo kojeg vodi¢a i zemlje nije maniji od 10 Mohma,

da otpor uzemljenja nije veéi od 10 Ohma,

mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled i

uporabnu dozvolu

atesti ugradene opreme i kabela,

atesti o izvrSenom mijerenju otpora izolacije,otpora petlje i otpora uzemljenja,

atesti o ispitivanju zastite od indirektnog napona dodira,

atesti o ispitivanju sustava izjednacenja potencijala i neprekidnosti zastitnog vodica,
atesti o izvrSenom podeSavanju strujne zastite,

ispitne listove razvodnih ormara,

atesti o izvrS§enom funkcionalnom ispitivanju ugradenih uredaja,

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije narucitelj je obvezan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja

njihove

tehni¢ke ispravnosti.
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12. PROGRAM KONTROLE SVIH RADOVA | MATERIJALA

Kontrola izvodenja svih gradevinskih radova i postignute kakvoce ugradenog materijala provodi
se prema Projektu i u skladu s prihvaéenim planom izvodenja.

Za vrijeme izvodenja potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvocée koridtenih gradevinskih
materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji ¢e sluziti kao podloga za izradu Zavrsnog
izvjestaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoci izvedenih radova na sanaciji.

Plan izvodenja koji izraduje izvodac treba sadrzavati:
- opis radova koji se izvode
- plan rada s opisom opreme
- opis odgovornosti osoblja
- program kontrole i osiguranja kvalitete.

Program kontrole kvalitete ukljucuje:
- definiciju dijelova za kontrolu
- popis obveza izvodaca u postupku kontrole i popis pripadaju¢e dokumentacije
- opis mjesta na kojima se predvida kontrola od strane izvodaca
- opis tipa i broja ispitivanja na svakom dijelu na kojem je kontrola predvidena
- opis uzorkovanja i nacin ispitivanja
- definiranje odgovornosti pri ispitivanju, uzorkovanju i ocjeni rezultata
- opis nacina i procedure izvjeScivanja o provedenoj kontroli.

13. PRIHVACANJE KAKVOCE OD STRANE INVESTITORA
Sva prethodna i kontrolna ispitivanja te tehnologija izvodenja, moraju biti pod stalnim stru¢nim
nadzorom, a rezultati ispitivanja moraju biti stalno dostupni na uvid nadzornom inZenjeru.

Po zavrSetku radova izvoda¢ je duzan za tehnicki pregled pripremiti izvjeStaj o svim provedenim
ispitivanjima sastojaka, betona i mortova.

Ako se prilikom kontrole ispitivanja kvalitete utvrdi da ugradeni materijal ne odgovara
propisanim uvjetima, kvaliteta se mora naknadno utvrditi na probnim tijelima izvadenim iz
konstrukcije.

Kvalitetu radova investitor prihva¢a na bazi kona¢nog izvjestaja kojim se ocjenjuju:
- uvjerenja o kvaliteti ili rezultati prethodnih ispitivanja
- kontrolna ispitivanja tijekom izvodenja
- sukladnost izvodenja s tehnickim uvjetima projekta

Rijeka, studeni 2019.
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