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1. TEHNIČKI OPIS 
 
 
 

Grafički prilozi projekta sa svojim opisima 
smatraju se sastavnim dijelom ovog tehničkog opisa. 
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1. UVOD 

 
Grad Kraljevica, kao investitor, planira izvršiti proširenje groblja Kraljevica, na 

neizgrađenoj površini uz sjeveroistočni rub zapadnog dijela postojećeg groblja, na 
novonastaloj katastarskoj čestici 8/7 (nastaloj od dijelova k.č. 8/1 i 15/1, te cijele k.č. 
8/4), u katastarskoj općini Kraljevica. 

Projektnu dokumentaciju za planirani zahvat u prostoru izradila je tvrtka Expono 
d.o.o. iz Bakarca. 

Ovim izvedbenim projektom obuhvaćeno je uređenje pješačko-kolnog prilaza do 
novog dijela groblja Kraljevica. Planirani prilaz formirati će se na dijelovima 
katastarskih čestica 4167 i 8/1, obje u katastarskoj općini Kraljevica. 

Planirani pješačko-kolni prilaz povezati će zapadni dio postojećeg groblja s 
novoizgrađenim dijelom, te će omogućiti pješački i kolni pristup s postojeće prometnice i 
parkirališta na k.č. 4167 do novog dijela groblja. 

Za izradu ovog projekta korištene su geodetska podloga i ostale podloge pribavljene 
za izradu projekta proširenja groblja. 

Ovim je projektom obuhvaćeno formiranje pješačko – kolnog prilaza do novog dijela 
groblja, formiranje površine namijenjene smještaju spremnika, uređenje zelenih 
površina uz prilaz, zbrinjavanje oborinskih voda, izvedba javne rasvjete, produljenje 
vodovodnog priključka, prelaganje postojećeg podzemnog telekomunikacijskog voda i 
postavljanje zaštitne ograde na kruni postojećeg potpornog zida. 

Ukupna površina obuhvata planiranog zahvata iznosi približno 600 m2. 
 
 

2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
 
Planirani je zahvat smješten na dijelovima k.č. 4167 i 8/1, u k.o. Kraljevica. Početak 

zahvata je postojeća pristupna cesta do groblja, smještena na k.č. 4167. Prometnica 
ima asfaltirani kolnik širine 5,0 m. Uz jugozapadni rub prometnice izveden je pješački 
nogostup širine 2,50 m. Uzduž sjeveroistočnog ruba izvedeno je parkiralište širine 5,0 
m, namijenjeno okomitom parkiralištu osobnih vozila. Niveleta prometnice na završetku 
ima uzdužni nagib od približno 7,0 %, s padom u smjeru sjeverozapada. Hodna 
površina pješačkog nogostupa izvedena je od predgotovljenih betonskih opločnika. 
Završna obloga parkirališta izvedena je sa predgotovljenim betonskim travnim 
elementima. 

Na završetku prometnice, na k.č. 8/7, izvedene su prizemna zgrada (u funkciji 
pratećih sadržaja groblja), te pješačko – kolna površina sa završnom oblogom od 
predgotovljenih betonskih opločnika. 

Uz jugozapadni rub planiranog zahvata izveden je potporni zid, visine do 2,0 m. Zid 
prati tlocrtne gabarite postojeće zgrade i odnje je udaljen približno 1,10 m. 

Planirani pješačko-kolni prilaz do novog dijela groblja priključuje se na postojeću 
prilaznu cestu, te je u preostalom dijelu obuhvata smješten na neizgrađenoj i 
neuređenoj površini, koja je u znatnom dijelu prekrivena niskim i visokim zelenilom. 

Na poziciji priključenja na postojeću prometnicu visinske se kote kreću približno u 
rasponu od 54,30 do 55,80 m.n.m.. U nastavku planirane trase prilaza postojeći je teren 
u usponu u smjeru sjeverozapada, te na završetku obuhvata dostiže približnu visinu od 
59,0 m.n.m.. 
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3. OPIS RJEŠENJA 
 
Planiranim je zahvatom obuhvaćeno sljedeće: 
- formiranje pješačko – kolne površine s asfaltnim kolničkim zastorom; 
- formiranje površine tlocrtnih dimenzija 7,00 x 6,00 m, namijenjene smještaju 

spremnika; 
- uređenje zelenih površina na kontaktu s postojećim i novim dijelovima groblja, te 

s okolnim neizgrađenim površinama; 
- zbrinjavanje površinskih oborinskih voda; 
- izvedba javne rasvjete; 
- produljenje postojećeg vodovodnog priključka; 
- prelaganje postojećeg podzemnog telekomunikacijskog voda u nadležnosti HT-a; 
- postavljanje zaštitne ograde na kruni postojećeg potpornog / ogradnog zida. 
Površina prilaza s asfaltnim kolničkim zastorom iznosi približno 308,0 m2. 

Zatravljivanjem i niskim zelenilom uređuje se približno 234,0 m2. Zelene površine izvode 
se u nagibima od 6,0 % do 1:1,5. Pokos usjeka uz sjeveroistočni rub površine 
namijenjene smještaju spremnika izvodi se u nagibu 3:1. 

Na kruni postojećeg potpornog zida (uz postojeću zgradu) postavlja se metalna 
panelna zaštitna ograda visine 1,00 – 1,10 m. Predviđeni su paneli izrađeni od 
pocinčane žice promjera 5 mm, dimenzija 2500 x 1000-1100 mm. Boja panela je zelena 
RAL 6005. 
3.1. Pješačko – kolna površina prilaza 

Planirani prilaz ima izravan pješački i kolni priključak na postojeću pristupnu cestu do 
groblja, smještenu na k.č. 4167 u k.o. Kraljevica. 

Na pješako - kolnoj površini prilaza predviđena je sljedeća kolnička konstrukcija: 
 - habajući sloj asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3    6 cm 
 - nosivi sloj nevezanog zrnatog 
   kamenog materijala 0/63 mm     25 cm 
   Ms ≥ 100 MPa 
   posteljica 
   Ms ≥ 35 MPa 

Pješačko – kolna površina izvodi se u uzdužnom nagibu vrijednosti do 5,00 %. Na 
početku zahvata, na poziciji uklopa u postojeću cestu, uzdužni nagib iznosi približno 
6,80 %. Poprečni nagib pješačko – kolne površine kreće se u rasponu 0,00 – 6,15 %. 

Pješačko – kolne površine obrubljene su uspravnim i polegnutim predgotovljenim 
cestovnim rubnjacima, dimenzija poprečnog presjeka 15 x 25 cm, te predgotovljenim 
parkovnim rubnjacima, dimenzija poprečnog presjeka 8 x 20 cm. Rubnjaci su izrađeni 
od betona razreda tlačne čvrstoće 35/45. Polažu se u betonski temelj razreda tlačne 
čvrstoće 12/15. 
3.2. Oborinska odvodnja 

Uzdužnim i poprečnim nagibima pješačko – kolne površine omogućeno je 
prikupljanje površinske vode s kolnika i njeno otjecanje u postojeću linijsku rešetku na 
početku planiranog zahvata. 

Sa svrhom osiguranja upuštanja oborinskih voda u podzemni recipijent, projektom je 
predviđeno čišćenje postojeće rešetke i oborinskog cjevovoda koji povezuje rešetku s 
upojnom građevinom. 
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3.3. Vodoopskrba 
Za potrebe opskrbe vodom novog dijela groblja, predviđeno je produljenje 

vodovodnog priključka od pozicije postojećeg vodovodnog okna na k.č. 8/4, ispred 
postojeće zgrade, do pozicije planiranog izljevnog mjesta smještenog neposredno uz 
ulaz u novi dio groblja (obuhvaćeno arhitektonskim projektom proširenja groblja), u 
duljini od približno 40,0 m. 

Produljenje priključka izvodi se od pocinčanih cijevi promjera 1“, u svemu prema 
nacrtima u grafičkom dijelu elaborata i opisima u stavkama troškovnika. 
3.4. Javna rasvjeta 

Projektom je unutar obuhvata planiranog zahvata predviđeno postavljanje tri 
rasvjetna stupa visine 5,0 m, oblikovno usklađena s postojećim rasvjetnim stupovima na 
prilaznoj cesti, te polaganje napojnih kabela i ostale potrebne opreme sustava javne 
rasvjete. 

Javna rasvjeta izvodi se u svemu prema nacrtima u grafičkom dijelu elaborata i 
opisima u stavkama troškovnika. 
3.5. Prelaganje postojećeg telekomunikacijskog voda 

Projektom je unutar obuhvata planiranog zahvata predviđeno prelaganje postojeće 
distributivne telekomunikacijske kanalizacije u nadležnosti HT-a, u duljini od približno 
40,0 m. 

Prelaganje postojećeg TK voda izvodi se u svemu prema nacrtima u grafičkom dijelu 
elaborata i opisima u stavkama troškovnika. 
3.6. Mjere zaštite okoliša 

Kod izvođenja radova moraju se poštivati sve mjere zaštite na radu i očuvanja 
okoliša. Izvođač je dužan provesti osiguranje gradilišta, javnih elektroenergetskih 
instalacija, vodovoda i odvodnje, kao i susjednih građevina od oštećenja. Tijekom 
izvođenja radova, obzirom na korištenje mehanizacije, različitih građevinskih i 
pogonskih sredstava, potrebno je organizirati gradilište, odnosno svaku radnu površinu 
na način da nepažnjom ne bi u okoliš dospjele štetne i opasne tvari, te je nužno 
provoditi stalan i kvalitetan nadzor. Po okončanju svih radova izvođač je dužan očistiti i 
urediti gradilište. Tijekom izvođenja radova ne smiju se narušavati javne površine, a sav 
materijal i opremu treba deponirati na parceli građenja. Sva privremena odlagališta 
materijala od iskopa potrebno je sanirati i dovesti u stanje prije gradnje. Građevinski 
otpad treba odvoziti na legalno određeni deponij. 
 
 
Rijeka, studeni 2019. 
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1. OPĆENITO 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH br. 
153/2013, 20/2017, 39/2019) kojeg se moraju pridržavati svi sudionici u građenju (investitor, 
projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer). 

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti, koje moraju zadovoljiti 
građevinski radovi i materijali, da bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta i trajnost građevine. 

Osiguranje kvalitete treba postići tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani materijali, 
provode ispravne i vješte metode gradnje, koji će biti u skladu s projektom, standardima i 
propisima i dobrom praksom. 

Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane 
nadzornog inženjera i drugih specijalističkih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje 
materijala, kao i svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih građevinskih 
elemenata. 

Materijali koji se koriste za ugradnju trebaju imati valjane dokaze o kvaliteti, bilo da se radi o 
valjanim ispravama o sukladnosti/stalnosti svojstava prema Pravilniku o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, bilo da se kvaliteta 
dokazuje ispitivanjem i u tijeku izvedbe izrađenim uzorcima gradiva spravljenih na gradilištu ili 
proizvodnom pogonu. 

Izvoditelj radova mora organizirati i izvoditi sve građevinske radove, najprikladnije primjeni i u 
skladu s Projektom uz primjenu svih propisanih mjera zaštite i važećih propisa struke i prakse. 

Svi radovi moraju biti koordinirani i izvedeni prema dinamičkom planu odobrenom od strane 
nadležne službe. 

Kod pripreme, izvedbe i kontrole kvalitete treba se pridržavati uvjeta iz Projekta, a za odredbe 
koje nisu specificirane treba se pridržavati važećih normativa i propisa. 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje. 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda namijenjenih ugradnji u građevine (građevni proizvodi) 
trebaju biti u skladu s Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17) i Tehničkom 
propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18). 
Sve radove izvoditi u skladu s: 
• Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.); 
• Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu (Knjiga 2 – 

Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina); 
• Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike; 
• Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. 

 
 
2. SADRŽAJ PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrži: 
1. svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u 

projektirani dio građevine; 
2. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za 

one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni; 
3. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti 

projektiranog dijela građevine; 



Investitor : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT 
Građevina : UREĐENJE PRILAZA DO NOVOG DIJELA GROBLJA KRALJEVICA GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 U NASELJU KRALJEVICA ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Izrađivač : PLAN - MAR d.o.o. 
Broj projekta : 13-19 / IzP str.20 

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. građ. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019. 

4. zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji 
imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih 
svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini; 

5. postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode prije 
uporabe i kod pune zaposjednutosti; 

6. zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela 
građevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata 
kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima; 

7. druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva; 
8. popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje. 

Provedbu kontrolnih ispitivanja i postupaka određuje nadzorni inženjer. 
 
 
3. TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA 

Svi projektom predviđeni radovi trebaju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu vrstu 
radova. 

Izvođač će razraditi tehnološke projekte za pojedine radove na gradilištu. Na izrađene planove 
izvođač mora ishoditi suglasnost investitora, projektanta i nadzorne službe (planove doraditi do 
razine prihvatljivosti). 

Organizacija gradilišta, tehnička oprema i mehanizacija na gradilištu moraju biti u skladu sa 
zahtjevima projekta, što se mora redovito kontrolirati u cilju cjelovitog i dosljednog izvršenja 
graditeljskih radova. 

Pri radu je obvezna primjena higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete okolišu. 
 
 
4. GRAĐEVNI PROIZVODI 

Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana 
njihova uporabljivost. 

Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim 
normom na koju upućuje tehnički propis, hrvatskom tehničkom ocjenom (tehničkim dopuštenjem) 
ili tehničkim propisom. 

Uporabljivost građevinskog proizvoda dokazuje se certifikatom o stalnosti svojstava proizvoda 
(sustav ocjenjivanja 1+ i 1), certifikatom o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje (sustav 2+) 
te na temelju radnji koje provodi proizvođač (sustav 3 i 4) na temelju kojih proizvođač izdaje 
izjavu o svojstvima. 

Donošenje isprava o stalnosti svojstava, odnosno dokazivanje sukladnosti definirano je Zakonom 
o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17). 

Prije prve isporuke za svaki novi proizvod, koji će se ugrađivati u građevinu, nadzornom 
inženjeru treba za njega dostaviti sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu 
suglasnost za ugradnju. 

Tijekom izvođenja treba provoditi kontrolna ispitivanja u skladu s Planom kontrole kvalitete 
izvedbe. 

Uzimanje uzoraka u svrhu kontrolnih ispitivanja obavlja izvoditelj pod kontrolom nadzornog 
inženjera ili osposobljen laboratorij (akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025). O uzimanju 
uzoraka treba sastaviti zapisnik s potpunim podacima. 
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5. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 

Prethodni i pripremi radovi izvode se poštujući normu HRN EN 1610:2002. 

Građevine i trase cjevovoda treba iskolčiti prema projektu; Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu 
po obilasku svih iskolčenih dijelova građevine, po HRN U.E1.010. Ispravna iskolčenja predaju 
se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom 
trošku. 

Prije početka iskopa potrebno je od vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj dionici  
zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu. S time moraju 
biti upoznati svi sudionici u građenju. 
 
 
6. ZEMLJANI RADOVI 

Prije iskopa potrebno je očistiti obrađene površine ili površine obrasle raslinjem s vađenjem 
panjeva i korijenja većih stabala kao i skidanje sloja humusa. 

Na postojećim asfaltiranim cestama, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima 
iskopa, te razbijanje asfaltnog. Obloga se skida u minimalnoj širini nužnoj za normalno 
izvođenje projektirane građevine i uspostavu dobre veze između nove i stare konstrukcije 
kolnika. 

Svi zemljani i slični radovi za prometne površine propisani su Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama - O.T.U. (Knjiga II, 2. poglavlje). 

Zemljani radovi u drugim površinama izvode se prema važećoj normi HRN EN 1610:2002. 
 
 
7. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Sve radove na izradi kolničke konstrukcije izvesti točno prema odobrenoj projektnoj 
dokumentaciji ili prema odobrenim izmjenama. 

Svi radovi na izvedbi kolničke konstrukcije propisani su: 
• Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama - O.T.U. (Hrvatske ceste / Hrvatske 

autoceste, Zagreb, prosinac 2001.); 
• Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike (Hrvatske ceste, Zagreb, lipanj 2015.). 

U toku izgradnje građevine potrebno je izvršiti kontrolna i tekuća ispitivanja izvršenih radova na 
izradi kolničke konstrukcije i ugrađenih materijala u količini i obimu sukladno O.T.U. za radove 
na cestama / Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, odnosno najmanje jedno ispitivanje za 
sljedeće: 

- Mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm 

- Nosivi sloj AC 22 base 50/70 

- Habajući sloj AC 11 surf 50/70 
 
 
8. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema Tehničkom propisu za 
građevinske konstrukcije (TPGK, NN 17/2017), normi HRN EN 13670:2010: Izvedba 
betonskih konstrukcija, te prema ostalim važećim tehničkim propisima, normativima i 
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standardima. Ugrađeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, 
sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuća certificiranja, važećim 
tehničkim propisima i standardima. 
 
 
9. VODOOPSKRBA 

Ugrađeni cijevni materijal treba biti u skladu s Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 
130/17) i Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) – Prilog „K“. 
 
A) DOBAVA CIJEVI I PRIPADAJUĆE OPREME 

Čelične pocinčane vodovodne cijevi 

Čelične pocinčane vodovodne cijevi moraju biti izrađene prema normi HRN EN 10255. Spojni i 
fazonski komadi za ove cijevi moraju odgovarati ovim standardima. Ove cijevi moraju biti za 
minimalni radni pritisak od 10 bara. Izrađuju se u komadima duljine 6.0 m, s izrađenim navojem 
s jedne strane. Moraju biti kvalitetno pocinčane s obje strane. 

Prilikom preuzimanja kontrolirati dimenzije, oblik, da nisu mehanički oštećene ili iskrivljene, da je 
antikorozivna zaštita kvalitetna i da nema rđavih mjesta i dr. Spojne  i fazonske komade također 
prekontrolirati. 

Prilikom transporta i kod skladištenja cijevi moraju cijelom duljinom ležati na ravnoj podlozi da 
ne dođe do krivljenja. Po mogućnosti zaštititi  ih od vlage, a posebno fazonske komade i 
armature skladištiti u zatvorenom prostoru. 

Dobavljeni spojni i potrošni materijal mora također biti prvoklasan i kvalitetom zadovoljavati 
propisane standarde. Za polaganje cijevi u zemlju dobaviti kvalitetnu antikorozivnu traku na bazi 
bitumena i odgovarajuće je skladištiti. 

Armatura i oprema 

Za svu domaću i uvoznu armaturu i opremu, koja se ugrađuje, Izvođač je dužan imati dokaze o 
sukladnosti, tehničke listove, nacrte ili odgovarajuće prospekte i upute o rukovanju i održavanju. 
Po jedan primjerak atesta, nacrta i uputa o rukovanju, Izvođač je dužan predati Nadzornom 
inženjeru na pregled prije ugradnje materijala. Nadzorni inženjer je dužan u dnevniku montaže 
potvrditi prijem ovih dokumenata te dati ili uskratiti svoj pristanak za ugradnju predmetne 
opreme i armature u skladu s projektom i važećim propisima. 

Poklopci okana 

• Norma HRN EN 124 Poklopci kontrolna okna za prometne i pješačke površine. 
 
B) TRANSPORT, USKLADIŠTENJE I UGRADNJA CIJEVI I OPREME 

Prilikom transporta, uskladištenja i ugradnje potrebno je pridržavati se sljedećeg: 
• uputa proizvođača cijevnog i ostalog materijala, 
• projektnih rješenja prikazanih u projektnoj dokumentaciji, 
• iskustvenih i ostalih uobičajenih radnji prilikom izvođenja radova. 

Tijekom izvođenja ovih stavki potrebno je voditi računa o sljedećem: 
• kod preuzimanja cijevi potrebno je izvršiti kontrolu cijevi i ostale opreme 

(fazoni, armature i ostalo) u smislu dimenzija, radnog pritiska, mehaničkih 
oštećenja, kvalitete vanjske i unutarnje izolacije, dimenzija spojnih dijelova, 
točnosti bušenja rupa na prirubnicama, kvalitete brtvljenja zasuna i sličnih 
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armatura, cjelovitosti specificiranih komada i dijelova, i dr., 
• prema zahtjevu se na određeni broj istovrsnih komada uzimaju uzorci za 

ispitivanja kvalitete, 
• prilikom ukrcaja, transporta, iskrcaja i uskladištenja cijevi i opreme potrebno je 

pridržavati se uputa proizvođača, te voditi računa da prilikom izvršenja tih radnji 
ne dođe do oštećenja cijevi i ostale opreme, izolacije, spojnog i brtvenog 
materijala, te ostalih pripadajućih dijelova, a za izvršenje tih radnji potrebno je 
koristiti odgovarajuća pomagala, opremu i mehanizaciju, 

• kod montaže potrebno je posebno: 
o pripremu cijevi i opreme za montažu izvršiti prema uputama proizvođača, 

što se odnosi i na spojni materijal 
o pri

premu građevinskih radova (deponije materijala, pristup, kanal za 
polaganje cijevi, posteljica za nalijeganje) izvršiti u skladu sa zahtjevima 
proizvođača opreme, projektnim rješenjima i potrebama organizacije 
gradilišta 

• prilikom montaže cjevovoda koristiti odgovarajuća pomagala, opremu i 
mehanizaciju, 

• montažu i građevinske radove vršiti na takav način da se omogući nesmetano 
kasnije odvijanje tlačne probe, dezinfekcija cjevovoda pitke vode, ispitivanje 
nepropusnosti (kod kanalizacije), ostala potrebna ispitivanja (varovi, spojevi i 
sl.) i izrada priključaka, 

• izvršenje navedenih radnji obaviti na način da ne dođe do oštećenja cijevi, 
opreme, izolacija spojnih elemenata, a u slučaju istoga potrebno je oštećeni dio 
zamijeniti ili popraviti. 

Čelične pocinčane vodovodne cijevi i fazonski komadi 

Postavljaju se u kanal iskopan u zemlji i u objekte, na zidove i podove. Ukoliko se cijevi polažu 
u zemlju moraju se zaštititi odgovarajućom antikorozivnom trakom. Za zidove cijevi se 
pričvršćuju odgovarajućim priborom (kukama, nosačima i sl.) 

Čelične pocinčane cijevi spajaju se pomoću navoja i fazonskih spojnih komada. Cijevi se na 
objektima režu na potrebnu duljinu, izrađuju se odgovarajući navoji. Zatim se postavlja sloj 
kudjelje ili plastične folije za brtvljenje i navrću se spojni komadi. Na isti način spajaju se i 
vodovodne armature. 

Prije zatvaranja instalacije u zidove, podove ili zatrpavanja zemljom, potrebno je  obaviti tlačno 
ispitivanje čitave instalacije, te izvršiti neophodne popravke. Sve slijepe završetke instalacije 
mora se za vrijeme radova stalno držati zatvorene da nešto ne upadne u cijevi. 
 

9.1. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI 

a) ispitivanje vodonepropusnosti vodovoda izvodi se prema normi: Opskrba vodom - zahtjevi 
za sustave i dijelove izvan zgrada - norma oznake HRN EN 805:2005, 

b) ispitivanje vodonepropusnosti građevina izvodi se prema normi: Opskrba vodom - zahtjevi 
za sustave i dijelove sustava za pohranu vode - norma oznake HRN EN 1508:2007. 

 
9.2. TLAČNO ISPITIVANJE VODOVODNIH CJEVOVODA 

O svim ispitivanjima vodi se odgovarajući Zapisnik, koji se konačno predaje Investitoru, a s njim 
se upoznaje i Proizvođač cijevi. 

Za vrijeme svih tlačnih probi zabranjen je ulazak ljudi u kanal. 



Investitor : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT 
Građevina : UREĐENJE PRILAZA DO NOVOG DIJELA GROBLJA KRALJEVICA GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 U NASELJU KRALJEVICA ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Izrađivač : PLAN - MAR d.o.o. 
Broj projekta : 13-19 / IzP str.24 

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. građ. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019. 

Tlačna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805. 

Izvještaj o tlačnom ispitivanju sastavlja se sa sljedećim podacima: 
• opis cjevovoda, 
• podaci o ispitivanju, 
• opis provedenog ispitivanja 
• ovjera provedenih ispitivanja, 
• primjedbe vezane na ispitivanje. 

Ispitivanje jedne dionice cjevovoda na pritisak je vremenski ograničeno, a ispitni pritisak je veći 
od predviđenog radnog pritiska. 

Ispitivanje se dijeli na prethodno i glavno ispitivanje. 

Izvoditelj mora biti opremljen suvremenom opremom za ispitivanje. Za mjerenje pritiska u 
cjevovodu mora imati najmanje 2 precizna i baždarena manometra s podjelom od najmanje 1 
N/cm2. Jedan manometar je radni, a drugi se ugradi radi kontrole prvog. Radni manometar se 
ugradi u najnižem dijelu ispitne dionice. Za postizanje ispitnog pritiska potrebna je odgovarajuća 
crpka, za polagano podizanje pritiska. Na najvišem kraju mora biti ventil za ispuštanje zraka. 

Punjenje ispitne dionice mora teći određenom ne prevelikom brzinom radi ispuštanja zraka. 
Cjevovod se smije puniti isključivo pitkom vodom. 

Veličina ispitnog pritiska ovisi o više elemenata: radnom pritisku, klasi cijevi, režimu ispitivanja 
kod Proizvođača, i sl., pristupačnosti cjevovoda za slučaj otklanjanja kvara i dr. U okviru ovih 
kriterija, ispitni pritisak je za 5 bara veći od predviđenog radnog pritiska, ali ne manji od 15 bara.  

Ispitni tlak za projektirane vodovodne ogranke iznosi 15 bar. 
Ispitivanje traje 30 min. na svakih 100 započetih metara dionice, ali ne smije biti kraće od 3 
sata. Glavno ispitivanje je uspješno ako nema nikakvih propuštanja vode i pada pritiska većeg 
od 0.2 bara. Prilikom ispitivanja u obzir se moraju uzeti promjene temperature. 
 

9.3. DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CJEVOVODA 
 
Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i (bypass-a) 13% natrijevim hipokloritom 

Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu 
verifikaciju ovlaštene osobe zaduženu za praćenje i realizaciju investicije i stručni nadzor 
procesa dezinfekcije cjevovoda. 

Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije 
hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama 
Izvođača. 
Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za ljudsku potrošnju, može se 
koristiti samo od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom Zakonu o kemikalijama, a 
prilikom njegove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zaštitnu opremu. 

I. FAZA: Dokumentacija 

II. FAZA:  Priprema  za provođenje procesa dezinfekcije cjevovoda 

III. FAZA: Ispiranje cjevovoda 

IV. FAZA: Punjenje cjevovoda i provođenje procesa dezinfekcije 

V. FAZA: Provjera učinkovitosti provedenog  procesa dezinfekcije cjevovoda 

VI. FAZA: Ispuštanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda 

VII. FAZA: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu  

VIII. FAZA:  Verifikacija uspješnosti procesa dezinfekcije cjevovoda 
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10. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 

Zidarski radovi vrše se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (TPGK, NN 
17/2017), te prema važećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 

Sva zidanja moraju se obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. 

Kod ugradnje opreme radovi obuhvaćaju izradu otvora za ugradnju, potrebno proširivanje 
premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, popravak susjednih površina i sve 
ostalo. 
 
 
11. JAVNA RASVJETA I DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA 

KANALIZACIJA 

Opći uvjeti 
Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju investitora i izvoditelja kod izvođenja projektiranih 
instalacija, pored ostalog obvezatno se pridržavati i ovih tehničkih uvjeta. 
Cjelokupnu el. instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu, ovim uvjetima i 
važećim hrvatskim standardima, normama i propisima te pravilima struke. 
Strogo je zabranjeno svako odstupanje od projekta prilikom izvođenja instalacija. Eventualna odstupanja 
od projekta obvezatno moraju biti odobrena od strane projektanta i nadzornog inženjera. 
Izvoditelj je dužan prije početka radova detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe 
pravovremeno dostaviti investitoru i nadzornom inženjeru. Pokusni rad se ne predviđa. 
Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obavezan je dobaviti izvođač el. radova, sve 
prema predmetnoj projektnoj dokumentaciji, a sukladno s važećim zakonskim propisima i hrvatskim 
standardima. 

Oprema i materijali predviđeni za ugradnju moraju biti sukladni prema sljedećem: 
NN sklopni blokovi   HRN EN 60439-5:2008 

 Niskonaponski sklopni blokovi – 5. dio: Posebni zahtjevi za sklopne 
blokove predviđene za vanjsku ugradnju na javnim mjestima – Kabelski 
razvodni ormarići (CDCs) za razvod energije u mrežama (IEC 60439-
5:2006; EN 60439-5:2006) 

NN kabeli HRN HD 603 S1:2001/A2:2007 
     Distribucijski kabeli nazivnog napona 0,6/1 kV 
     (HD 603 S1:1994/A2:2003) 
Vodiči s PVC izolacijom HRN HD 21.3 S3:2001 
  Kabeli izolirani polivinil kloridom nazivnog napona do i uključivo 450/750 

V – 3. dio: Kabeli bez plašta za čvrsto ožičenje (HD 21.3 
S3:1995+A1:1999) 

Redne stezaljke HRN EN 60947-7-1:2010 
 Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 7-1: Pomoćna oprema – Redne 

stezaljke za bakrene vodiče (IEC 60947-7-1:2009; EN 60947-7-1:2009)
   

Kabelski završeci HRN IEC 61238-2:2001 
  "Tlačne i vijčane spojne čahure za energetske kabele s bakrenim ili 

aluminijskim vodičima – 2. Dio: Stopice za energetske kabele za 
priključenje na opremu do i uključivo 1 kV - Vanjske mjere"(IEC 61238-
2:1997) 

Prekidači   HRN EN 60947-2:2008 
 Niskonaponska sklopna aparatura – 2. dio: Prekidači (IEC 60947-2:2006; 

EN 60947-2:2006) 
Osigurači   HRN EN 60269-1:2009 

 Niskonaponski osigurači – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60269-1:2006; EN 
60269-1:2007) 

      HRN EN 60269-2:2002/a2:2004 
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 Niskonaponski osigurači -- 2. dio: Dodatni zahtjevi za osigurače kojima 
rukuju ovlaštene osobe (osigurači namijenjeni uglavnom za primjenu u 
industriji) (IEC 60269-2:1986/am2:2001; EN 60269-2:1995/A2:2002) 

Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati, kojima se dokazuje 
kvaliteta ugrađenog materijala i opreme. 
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden,a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo 
nekvalitetno izvoditelj je u obvezi o svom trošku ispraviti. 
Za ispravnost izvedenih radova izvoditelj garantira određeni period (u dogovoru sa investitorom) 
računajući od dana tehničkog prijama građevine ili primopredaje izvedenih radova. 
Sve kvarove i oštećenja koja se u tom periodu pojave,bilo zbog primjene nekvalitetnog materijala ili 
nesolidne izvedbe,izvoditelj je obvezan otkloniti bez prava na naknadu. 
Izvršitelj je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
Naručitelj je obvezan, prije početka radova, dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje 
nadzora nad izvedbom. 
Izvođač je obvezan, svog ovlaštenog predstavnika rukovodioca radova, imenovati prije početka radova i o 
tome pismeno izvijestiti naručitelja. 
Naručitelj se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom 
predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti gradilište i s rukovoditeljem 
radova zajednički rješavati nastale probleme. 
Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem, preko osoba ovlaštenih 
za vršenje nadzora. 
Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati, u građevni dnevnik, sve potrebne podatke koje je obvezan 
upisivati i da će nadzornom inženjeru omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik. 
Izvođač je obvezan prilikom izvedbe predmetne instalacije, obavljati Zakonom propisana ispitivanja 
ugrađenog materijala i upisivati ih u dnevnik. 
Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. 
 
Pregledi,kontrole,ispitivanja i mjerenja 

Tijekom pregleda el. instalacija građevine treba obratiti pažnju na: 
o razvodne ormare, 
o provjeriti ispravnost (mjerenja) petlji uzemljenja i izjednačenje potencijala, 
o stanja uzemljenja razdjelnika,metalnih trasa te eventualno uzemljenje opreme, 
o prepoznavanje i stanje neutralnog i zaštitnog vodiča, 
o stanje i opremljenost shemama,tablicama i oznakama 
o stanje i opremljenost oznakama razdjelnika,str. krugova,trošila i sl., 
o solidnost spajanja kabela i vodiča, 
o pristupačnost i prostor za rad. 

 
Ispitivanja 

Završno ispitivanje mjerenjem parametara instalacije provodi se za: 
 Otpor izolacije 

Između vodiča pod naponom uzimajući po dva vodiča. (ovo mjerenje se obavlja nakon ili 
tijekom postavljanja, ali prije povezivanja opreme). Između vodiča pod naponom i zemlje 
(Fazni vodič i neutralni vodič se mogu pri mjerenju spojiti zajedno). Mjerenje se obavlja 
istosmjernom strujom. Napon mjerenja ovisi o nazivnom naponu strujnog kruga i trebaju biti 
zadovoljene sljedeće norme: 
 HRN IEC 60364-6 61.3.3.,oprema: IEC 61557-2 
Postavke mjerenja: 

500V DC; 250V DC za PELV/SELV 
Uvjeti otpora izolacije strujnog kruga: R min >1MΩ; R min >0,5MΩ za PELV/SELV 

 
Neprekinutost PE vodiča prema: 
 HRN IEC 60364-6 61.3.2.,oprema: IEC 61557-4 
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Postavke mjerenja: 
o Neprekidnost zaštitnog vodiča i vodiča izjednačenja potencijala se ispituje mjerenjem 

električnog otpora, napona 4-24V istosmjerne ili izmjenične struje, s najmanjom 
strujom 200mA mjerenje u oba smjera, svi izloženi vodljivi metalni dijelovi (MPE) na 
udaljenosti <2,5m. 

- Ograničenje (rezultati mjerenja otpora): 
o R ≤0,25Ω za zaštitu sa C prekidačem voda C20A; R ≤2 Ω za zaštitu RCD sklopkom 

Otpor uzemljivača i LPS odvoda 
 HRN IEC 60364-6 61.3.6.2.,oprema: IEC 61557-5 

Ograničenje (rezultati mjerenja otpcijeli sustav uzemljivača LPS-a; R>20 Ω pod 
zemljom za odvod ili 8% od specifičnog otpora tla na lokaciji mjerenja. 

Otpor petlje kratkog spoja Zs 
HRN HD 60364-4-41, oprema IEC 61557-6 
  Izmjerena vrijednost impedancije kvara petlje mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za 
TN i IT sustave 

)(3/2)( 0 Ω≤ aIUmZs   
 gdje je: Zs(m) - izmjerena vrijednost impedancije kvara linijski vodič-uzemljeni 

neutralni vodič 
    U0 - napon linijski vodič-uzemljeni neutralni vodič u V 
  Ia - struja koja prouzročuje automatsku proradu zaštitne naprave 

prema tablici ili do 5s prema HRN HD 60364-4-41. 
- Ograničenje (rezultati mjerenja): 

o Ako je Zs(m)>2U0/3Ia potrebno točnije određivanje ispunjenja zahtjeva prema 
HRN HD 60364-4-41 

 
Dobiveni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: 

- da između vodiča ne postoji dodir, 
- da vodiči kabela nisu u prekidu, 
- da otpor petlje odgovara dozvoljenom otporu korištenih  vodiča-kabela, 
- da otpor izolacije između vodiča istog kabela ili različitog kabela nije manji od 20 

Mohma,a otpor između bilo kojeg vodiča i zemlje nije manji od 10 Mohma, 
- da otpor uzemljenja nije veći od 10 Ohma, 

 
Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i 
uporabnu dozvolu 

- atesti ugrađene opreme i kabela, 
- atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije,otpora petlje i otpora uzemljenja, 
- atesti o ispitivanju zaštite od indirektnog napona dodira, 
- atesti o ispitivanju sustava izjednačenja potencijala i neprekidnosti zaštitnog vodiča, 
- atesti o izvršenom podešavanju strujne zaštite, 
- ispitne listove razvodnih ormara, 
- atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju ugrađenih uređaja, 

 
Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon 
instalacije naručitelj je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja 
njihove tehničke ispravnosti. 
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12. PROGRAM KONTROLE SVIH RADOVA I MATERIJALA 

Kontrola izvođenja svih građevinskih radova i postignute kakvoće ugrađenog materijala provodi 
se prema Projektu i u skladu s prihvaćenim planom izvođenja. 

Za vrijeme izvođenja potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvoće korištenih građevinskih 
materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji će služiti kao podloga za izradu Završnog 
izvještaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoći izvedenih radova na sanaciji. 

Plan izvođenja koji izrađuje izvođač treba sadržavati: 
- opis radova koji se izvode 
- plan rada s opisom opreme 
- opis odgovornosti osoblja 
- program kontrole i osiguranja kvalitete. 

Program kontrole kvalitete uključuje: 
- definiciju dijelova za kontrolu 
- popis obveza izvođača u postupku kontrole i popis pripadajuće dokumentacije 
- opis mjesta na kojima se predviđa kontrola od strane izvođača 
- opis tipa i broja ispitivanja na svakom dijelu na kojem je kontrola predviđena 
- opis uzorkovanja i način ispitivanja 
- definiranje odgovornosti pri ispitivanju, uzorkovanju i ocjeni rezultata 
- opis načina i procedure izvješćivanja o provedenoj kontroli. 

 
13. PRIHVAĆANJE KAKVOĆE OD STRANE INVESTITORA 

Sva prethodna i kontrolna ispitivanja te tehnologija izvođenja, moraju biti pod stalnim stručnim 
nadzorom, a rezultati ispitivanja moraju biti stalno dostupni na uvid nadzornom inženjeru. 

Po završetku radova izvođač je dužan za tehnički pregled pripremiti izvještaj o svim provedenim 
ispitivanjima sastojaka, betona i mortova. 

Ako se prilikom kontrole ispitivanja kvalitete utvrdi da ugrađeni materijal ne odgovara 
propisanim uvjetima, kvaliteta se mora naknadno utvrditi na probnim tijelima izvađenim iz 
konstrukcije. 

Kvalitetu radova investitor prihvaća na bazi konačnog izvještaja kojim se ocjenjuju: 
- uvjerenja o kvaliteti ili rezultati prethodnih ispitivanja 
- kontrolna ispitivanja tijekom izvođenja 
- sukladnost izvođenja s tehničkim uvjetima projekta 

 
 
Rijeka, studeni 2019. 
 
 
PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG DIJELA :  PROJEKTANT ELEKTROTEH. DIJELA: 

SENKO VLAH, dipl. ing. građ.    IGOR GANIĆ, mag. ing. el. 
 
 



Investitor : GRAD KRALJEVICA IZVEDBENI PROJEKT 
Građevina : UREĐENJE PRILAZA DO NOVOG DIJELA GROBLJA KRALJEVICA GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 U NASELJU KRALJEVICA ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Izrađivač : PLAN - MAR d.o.o. 
Broj projekta : 13-19 / IzP str.54 

Projektant : Senko Vlah, dipl. ing. građ. Mjesto i datum :Rijeka, studeni 2019. 

INVESTITOR : GRAD KRALJEVICA 
GRAĐEVINA : UREĐENJE PRILAZA DO NOVOG DIJELA GROBLJA KRALJEVICA 
 U NASELJU KRALJEVICA 
LOKACIJA :  KATASTARSKA OPĆINA KRALJEVICA 
 K.Č. 4167 I 8/1 
RAZINA OBRADE : IZVEDBENI PROJEKT 
VRSTA PROJEKTA : GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
PROJEKTANTI : Senko Vlah, dipl. ing. građ. 
 Igor Ganić, mag. ing. el. 
BROJ PROJEKTA : 13-19 / IzP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. NACRTI 
 
 
 



List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.

Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

M 1:1000

1

KOPIJA

KATASTARSKOG PLANA

M 1:1000



54.711

55.914

56.25

5

56.25

56.11

53.84

54.02

53.59

53.47

53.12

52.84

52.42

52.42

5

2

.

3

6

54.02

54.06

54.01

54.03

54.04

54.02

54.03

55.61

55.47

54.54

54.72

52.34

53.39

54.29

54.36

54.97

55.70

56.17

55.15

54.37

56.10

55.49

55.46

55.43

55.36

55.51

55.79

55.56

55.28

54.85

54.69

57.27

57.19

57.31

58.59

57.79

56.66

55.80

56.24

56.77

61.01

61.18

60.47

59.95

60.57

60.70

59.95

59.38

59.74

59.58

58.45

57.26

58.62

59.57

60.04

59.69

60.48

59.98

59.91

59.02

59.51

60.64

59.44

59.49

59.07

55.65

55.71

55.78

54.73

54.03

54.02

53.99

54.08

54.63

54.98

55.48

56.24

56.42

56.08

54.90

55.61

54.64

4.72

54.75

54.33

56.08

56.37

56.14

55.77

55.35

54.77

56.55

57.30

58.27

57.99

58.74

58.49

59.05

58.83

58.77

58.07

58.04

57.75

57.82

57.73

56.32
5.69

55.68

56.03

56.69

57.13

56.21

56.21

8/7

57.64

58.67

58.50

57.76

58.27

57.88

57.24

6

57.46

56.57

5

5

.

5

3

5

5

.

9

2

5

2

.

7

7

5

2

.

7

2

8/1

1P

4P

8/6

4167

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.

Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

2.1

GEODETSKA PODLOGA

M 1:200

GEODETSKA PODLOGA

M 1:200



54.711

55.914

56.25

5

56.25

56.11

53.84

54.02

53.59

53.47

53.12

52.84

52.42

52.42

5

2

.

3

6

54.02

54.06

54.01

54.03

54.04

54.02

54.03

55.61

55.47

54.54

54.72

52.34

53.39

54.29

54.36

54.97

55.70

56.17

55.15

54.37

56.10

55.49

55.46

55.43

55.36

55.51

55.79

55.56

55.28

54.85

54.69

57.27

57.19

57.31

58.59

57.79

56.66

55.80

56.24

56.77

60.70

59.3

59.74

59.58

58.45

57.26

58.62

59.57

60.04

59.69

60.48

59.98

59.91

59.02

59.51

60.64

59.07

55.65

55.71

55.78

54.73

54.03

54.02

53.99

54.08

54.63

54.98

55.48

56.24

56.42

56.08

54.90

55.61

54.64

4.72

54.75

54.33

56.08

56.37

56.14

55.77

55.35

54.77

56.55

57.30

58.27

57.99

58.74

58.49

59.05

58.83

58.77

58.07

58.04

57.75

57.82

57.73

56.32
5.69

55.68

56.03

56.69

57.13

56.21

56.21

8/4

57.64

58.67

58.50

57.76

58.27

57.88

57.24

6

57.46

56.57

5

5

.

5

3

5

5

.

9

2

5

2

.

7

7

5

2

.

7

2

8/1

1P

4P
U

L

A

Z

U

L

A

Z

8/6

4167

 +57.00 K.K.Z.

 +56.00

 +56.00

K.K.Z. +57.00

 +56.00

6
5
2

600

100

800

1
0
0

7
5
2

8
0
0

1
1
4
8

1
0
0

6
0
0

1
0
0

700

100

600

R3.0
0

600

4

0

0

 +56.00

 +56.00

 +57.00 K.K.Z.

K.K.Z. +58.10

 +56.05

 +56.20

120

7

2

0

5

1

0

2

0

0

3

1

4

2

5

0

1

5

0

 +54.37

 +55.49

R3.0
0

100

R15.0
0

R

7

.

0

0

 +55.00

 +55.87

 +55.47

 +55.72

 +55.34

 +55.19

r
u
b
n
j
a
c
i
 
2
5
x
1
5

r
u
b
n
j
a
c
i
 
1
5
x
2
5

T
i
p
s
k
i
 
c
e
s
t
o
v
n
i

P
o
l
e
g
n
u
t
i
 
c
e
s
t
o
v
n
i

i
 
u
g
r
a
d
n
j
a
 
n
o
v
o
g
 
T

K
 
z
d
e
n
c
a

U
k
l
a
n
j
a
n
j
e
 
p
o
s
t
o
j
e
ć
e
g
 
i
 

R=50.00 m

Vertik
alna kriv

ina

v
o
d
o
v
o
d
n
o
g
 
o
k
n
a

U
k
l
a
n
j
a
n
j
e
 
p
o
s
t
.

R

=

5

0

.
0

0

 
m

V

e

r

t
i
k

a

l
n

a

 
k

r

i
v

i
n

a

r

u

b

n

j

a

c

i

 

8

x

2

0

T

i

p

s

k

i

 

p

a

r

k

o

v

n

i

Z

a

r

e

z

i
v

a

n

j
e

 

a

s

f

a

l
t

a

 

(

1

)

v

o

d

o

v

o

d

n

o

 

o

k

n

o

P

o

s

t

o

j

e

ć

e

r

e

š

e

t

k

a

 

o

b

o

r

i

n

s

k

e

P

o

s

t

o

j
e

ć

a

 

l
i
n

i
j
s

k

a

o

d

v

o

d

n

j

e

p

o

t

p

o

r

n

i

 

z

i

d

P

o

s

t

o

j

e

ć

i

o

g

r

a

d

a

 

H

=

1

,

0

3

 

m

M

e

t

a

l

n

a

 

p

a

n

e

l

n

a

r

a

s

v

j

e

t

n

i

 

s

t

u

p

P

o

s

t

o

j
e

ć

i

 +55.32

temelj 0
,8x0,8x0,9 m

Planira
ni s

tup JR

k

a

b

e

l
 

J

R

P

o

s

t

o

j
e

ć

i

za ugradnju spremnika

Površina 7,00 x 6,00 m

1

0

0

2

0

3

2

2

4

6

1

2

1

3

4

Planira
ni T

K zdenac

E

x

p

o

n

o

 

d

.

o

.

o

.

 

B

a

k

a

r

a

c

P

r

o

š

i

r

e

n

j

e

 

g

r

o

b

l

j

a

 

p

r

e

m

a

 

p

r

o

j

e

k

t

u

v

o

d

o

v

o

d

n

o

 

o

k

n

o

P

l

a

n

i

r

a

n

o

R

1

5

.
0

0

Z

a

r

e

z

i

v

a

n

j

e

 

a

s

f

a

l

t

a

 

(

2

)

4

9

7

2

4

9

2

4

8

5

0

2

4

8

300

300

4

4

3

5

7

 +54.72

t

e

m

e

l

j

 

0

,

8

x

0

,

8

x

0

,

9

 

m

P

l

a

n

i

r

a

n

i

 

s

t

u

p

 

J

R

t
e
m

e
l
j
 
0
,
8
x
0
,
8
x
0
,
9
 
m

P
l
a
n
i
r
a
n
i
 
s
t
u
p
 
J
R

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.

Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

2.2

SITUACIJA NA

GEODETSKOJ PODLOZI

PLANIRANO STANJE

M 1:200

SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI

PLANIRANO STANJE

M 1:200

LEGENDA

TRASA PRELOŽENOG TK KABELA

TRASA POSTOJEĆEG  TK KABELA

OBUHVAT PLANIRANOG ZAHVATA

TRASA PRODULJENJA VODOVODNOG PRIKLJUČKA

TRASA KABELA JAVNE RASVJETE



2.3

SITUACIJA

UREĐENJA POVRŠINA

M 1:200

54.711

55.914

56.25

5

56.25

56.11

53.84

54.02

53.59

53.47

53.12

52.84

52.42

52.42

5

2

.

3

6

54.02

54.06

54.01

54.03

54.04

54.02

54.03

55.61

55.47

54.54

54.72

52.34

53.39

54.29

54.36

54.97

55.70

56.17

55.15

54.37

56.10

55.49

55.46

55.43

55.36

55.51

55.79

55.56

55.28

54.85

54.69

57.27

57.19

57.31

58.59

57.79

56.66

55.80

56.24

56.77

61.18

60.47

59.95

60.57

60.70

59.95

59.38

59.74

59.58

58.45

57.26

58.62

59.57

60.04

59.69

60.48

59.98

59.91

59.02

59.51

60.64

59.07

55.65

55.71

55.78

54.73

54.03

54.02

53.99

54.08

54.63

54.98

55.48

56.24

56.42

56.08

54.90

55.61

54.64

4.72

54.75

54.33

56.08

56.37

56.14

55.77

55.35

54.77

56.55

57.30

58.27

57.99

58.74

58.49

59.05

58.83

58.77

58.07

58.04

57.75

57.82

57.73

56.32
5.69

55.68

56.03

56.69

57.13

56.21

56.21

57.64

58.67

58.50

57.76

58.27

57.88

57.24

6

57.46

56.57

5

5

.

5

3

5

5

.

9

2

5

2

.

7

7

5

2

.

7

2

1P

4P
U

L

A

Z

U

L

A

Z

 +57.00 K.K.Z.

 +56.00

 +56.00

K.K.Z. +57.00

 +56.00

6
5
2

600

100

800

1
0
0

7
5
2

8
0
0

1
1
4
8

1
0
0

6
0
0

1
0
0

700

100

600

R3.0
0

600

4

0

0

 +56.00

 +56.00

 +57.00 K.K.Z.

K.K.Z. +58.10

 +56.05

 +56.20

120

5

1

0

2

0

0

3

1

4

2

5

0

 +54.37

 +55.49

R3.0
0

100

R15.0
0

R

7

.

0

0

 +55.00

 +55.87

 +55.47

 +55.72

 +55.34

 +55.19

r
u
b
n
j
a
c
i
 
2
5
x
1
5

P
o
l
e
g
n
u
t
i
 
c
e
s
t
o
v
n
i

R=50.00 m

Vertik
alna kriv

ina

R

=

5

0

.
0

0

 
m

V

e

r

t
i
k

a

l
n

a

 
k

r

i
v

i
n

a

r

u

b

n

j

a

c

i

 

8

x

2

0

T

i

p

s

k

i

 

p

a

r

k

o

v

n

i

p

o

t

p

o

r

n

i

 

z

i

d

P

o

s

t

o

j

e

ć

i

o

g

r

a

d

a

 

H

=

1

,

0

3

 

m

M

e

t

a

l

n

a

 

p

a

n

e

l

n

a

 +55.32

temelj 0
,8x0,8x0,9 m

Planira
ni s

tup JR

za ugradnju spremnika

Površina 7,00 x 6,00 m

1

0

0

2

0

3

2

2

4

6

1

2

1

3

4

E

x

p

o

n

o

 

d

.

o

.

o

.

 

B

a

k

a

r

a

c

P

r

o

š

i

r

e

n

j

e

 

g

r

o

b

l

j

a

 

p

r

e

m

a

 

p

r

o

j

e

k

t

u

R

1

5

.
0

0

4

9

7

2

4

9

2

4

8

5

0

2

4

8

300

300

4

4

3

5

7

 +54.72

t

e

m

e

l

j

 

0

,

8

x

0

,

8

x

0

,

9

 

m

P

l

a

n

i

r

a

n

i

 

s

t

u

p

 

J

R

2

0

1

0

0

3

0

1

0

0

4

0

1

0

0

5

0

1

0

0

6

0

O

s

i
m

 

z

a

i
n

t

e

r

v

e

n

t

n

a

v

o

z

i
l
a

 

i
 

v

o

z

i
l
a

n

a

d

l
e

ž

n

i
h

 

s

l
u

ž

b

i

B

0

3

E

0

5

K

3

2

B

i

j

e

l

e

 

c

r

t

e

7

2

0

1

5

0

t
e
m

e
l
j
 
0
,
8
x
0
,
8
x
0
,
9
 
m

P
l
a
n
i
r
a
n
i
 
s
t
u
p
 
J
R

r
u
b
n
j
a
c
i
 
1
5
x
2
5

T
i
p
s
k
i
 
c
e
s
t
o
v
n
i

PJEŠAČKO - KOLNE ASFALTIRANE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE - TRAVA I NISKO ZELENILO

LEGENDA

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.

Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

SITUACIJA UREĐENJA POVRŠINA

M 1:200



List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.
Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

3.6

POPREČNI PRESJEK "6-6"

M 1:50

Površina 6,00 x 7,00 m

za ugradnju spremnika

Iskop kolničke konstrukcijeIskop humusa

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.

Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

3.1

RAZVIJENI UZDUŽNI

PRESJEK "1-1"

UZ DESNI RUB KOLNIKA

M 1:50

teren

Postojeći

kolnik

Postojeći

humusa

Iskop

kolnika

Iskop

rubnjaci 25x15

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

Polegnuti cestovni

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

konstrukcije

Iskop kolničke

Obnova površine nogostupa

nakon izvedbe instalacija (voda, JR)

konstrukcije

Iskop kolničke

teren

Postojeći

teren

Postojeći

teren

Postojeći

teren

Postojeći

teren

Postojeći

u stac. 0+024.35

Nivelacijska kota

humusom

Oblaganje

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

humusom

Oblaganje

humusom

Oblaganje

Površina 7,00 x 6,00 m

za ugradnju spremnika

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

u stac. 0+024.35

Nivelacijska kota

teren

Postojeći

u stac. 0+030.35

Nivelacijska kota

humusom

Oblaganje

Površina 7,00 x 6,00 m

za ugradnju spremnika

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

u stac. 0+030.35

Nivelacijska kota

rubnjaci 8x20

Tipski parkovni

humusa

Iskop

humusa

Iskop

humusa

Iskop

Ulaz u novi

dio groblja

Ulaz u novi

dio groblja

Potporni/ogradni zidovi novog dijela groblja

prema projektu Expono d.o.o.

rubnjaci 8x20

Tipski parkovni

rubnjaci 8x20

Tipski parkovni

rubnjaci 15x25

Tipski cestovni

humusom

Oblaganje

humusa

Iskop

- oblaganje humusom

Zelena površina

potporni zid

Postojeći

potporni zid

Postojeći

potporni zid

Postojeći

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.

Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

3.2

POPREČNI PRESJEK "2-2"

M 1:50

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.

Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

3.3

POPREČNI PRESJEK "3-3"

M 1:50

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.
Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

3.4

POPREČNI PRESJEK "4-4"

M 1:50

List:

Zahvat u prostoru:

Investitor:

Uređenje prilaza do novog dijela groblja Kraljevica

u naselju Kraljevica

Sadržaj nacrta:

Razina obrade:

Katastarska općina Kraljevica

K.č. 4167 i 8/1

Vrsta projekta:

Građevinski projekt

Elektrotehnički projekt

Lokacija:

Broj projekta: 13-19 / IzP

Mjesto i datum: Rijeka, 11. 2019.

GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1A

51 262  Kraljevica

Projektant:

S. Vlah, dipl.ing.građ.

Suradnik: S. Mlakar, mag.ing.aedif.

PLAN - MAR  d.o.o.
Rijeka, Laginjina ulica 6/D

OIB: 48794542036 e-mail: info@plan-mar.hrtel. /fax: 051 / 339-881

Izvedbeni projekt

3.5

POPREČNI PRESJEK "5-5"

M 1:50

rubnjaci 8x20

Tipski parkovni
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